



PROPOSTA AO GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRI/CE.

TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.06.06.2

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORAISÃO DE CARIRI/CE - RUA JOSÉ JOAQUIM, 576 - BAIRRO PARAÍSO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRI/CE.



PROPOSTA AO GOVERNO MUNICIPAL DE CARIRIACU/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.06.06.2

A Comissão Permanente De Licitação Do Governo Municipal De CARIRIACU/CE,

Prezados Senhores,

A empresa CONTECNICA CARIRI – ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI – ME, inscrita No CNPJ 29.043.990/0001-27, Sediada, Rua Catulo Da Paixão Cearense, Nº 135 Sala 606 Edifício Central Park Bairro Triângulo Juazeiro Do Norte – CE CEP: 63042-16, Neste Ato Representada Por Sua Sócia Proprietária O(A) Sr.(A) Maria Do Carmo Da Conceição Mariano, Portador(A) Da Carteira De Identidade Nº 2007010161986 E Do CPF Nº 030.005.423-88 Residente e Domiciliada Rua Jose Hamilton Tertuliano, Nº 72, Nossa Senhora De Fatima, Distrito Barro Branco, Crato/Ce, . DECLARA SOB AS PENAS DA LEI:

1. Pelo presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº8.666/93 com suas alterações e as cláusulas constantes deste edital.

Propomos à **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU/CE** pelo preço total a seguir indicado. **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORAISÃO DE CARIRIACU-CE - RUA JOSÉ JOAQUIM, 576 - BAIRRO PARAÍSO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU-CE**, asseverando que:

- a) os serviços deverão ser executados sob condições que atendam às determinações constantes nas Normas de Segurança e Proteção do Ministério do Trabalho.
- b) Cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável a execução dos serviços contratados, especialmente a referente à segurança e medicina do Trabalho.
- c) Assumimos o compromisso de bem e fielmente prestar os serviços, objeto desta licitação.
- d) Em caso de divergência no preço apresentado em algarismos e por extenso, prevalecerá este último.

2. Propomos como preço total para a execução da obra, nos termos dos ANEXOS do Edital, o valor de **RS 1.141.908,42 (Um Milhão Cento e Quarenta e Um Mil Novecentos e Oito reais e Quarenta e Dois centavos)**, estando já incluídos neste valor todas as despesas com o fornecimento de materiais, equipamentos, tributos, mão-de-obra, guarda de materiais e transporte, incidentes direta ou indiretamente na execução da obra.

3. O prazo de validade desta Proposta é de 90 (noventa) dias a contar da data da sua entrega.

4. O Prazo de execução da obra será DE ACORDO COM O EDITAL.

5. Anexos a Proposta: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, RESUMO DO ORÇAMENTO, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS ANALÍTICA (PRÓPRIAS, AUXILIARES E DE CUSTOS), CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CRONOGRAMA DE INSUMOS, COMPOSIÇÃO DO BDI, TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS.

6. Que até a presente data não existe fato que invalide o seu certificado de registro cadastral CRC, feito junto a este município.

(Handwritten signature)

CONTECNICA CARIRI



7. Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da constituição federal (inciso v do art. 27 da lei 8.666/93), não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos;

8. Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedores da presente licitação e assumimos inteira responsabilidade pela execução de serviços, objeto desse edital e que serão executados conforme exigência editalícias e contratual e que serão iniciados dentro do prazo solicitado contados a partir da data de recebimento da ordem de serviços.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORAISÃO DE CARIRIAÇU-CE - RUA JOSÉ JOAQUIM, 576 - BAIRRO PARAÍSO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.

PROPONENTE: CONTECNICA CARIRI – ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
CNPJ 29.043.990/0001-27 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1556458
ENDEREÇO: RUA CATULO DA PAIXÃO CEARENSE, 135 SALA 606, 6º ANDAR EDIFÍCIO CENTRAL PARK BAIRRO TRIÂNGULO CIDADE: JUAZEIRO DO NORTE - CE
EMAIL: contecnicacariri@hotmail.com TELEFONE: (88) 2157-1803

JUAZEIRO DO NORTE / CE, 24 DE JUNHO DE 2022.

**CONTECNICA
CARIRI
ORGANIZACAO
EMPRESARIAL
EIRELI
29043990000127**

Assinado digitalmente por CONTECNICA CARIRI ORGANIZACAO EMPRESARIAL EIRELI 29043990000127
DN: CN=, O=CE, OU=JUAZEIRO DO NORTE, OU=CNP-Brazil, OU=Secretaria de Recurso, PostalCode=86000, ST=CE, DN=CN=, OU=CONTECNICA CARIRI ORGANIZACAO EMPRESARIAL EIRELI 29043990000127
Razão: Eu sou o autor desta assinatura
Localização: sem localização de assinatura sigl
Data: 2022.06.24 04:58:00.0000
Versão PDF: Adobe Acrobat 11.2.2

**CONTECNICA CARIRI – ORGANIZAÇÃO
EMPRESARIAL EIRELI – ME
CNPJ 29.043.990/0001-27**

**Marta do Carmo da Conceição Mariano – Sócia Titular
RG Nº 2007010161986 / CPF Nº 030.005.423-88**

**LUIZ
HUMBERTO
LEAL
22268375315**

Assinado digitalmente por LUIZ HUMBERTO LEAL 22268375315
DN: CN=, O=CE, OU=CNP-Brazil, OU=GOV.BR, SERIAL=13000092, OU=Federal, OU=Certificado PF-A, CN=LUIZ HUMBERTO LEAL 22268375315
Razão: Eu sou o autor desta assinatura
Localização: sem localização de assinatura sigl
Data: 2022.06.24 08:22:45.0000
Versão PDF: Adobe Acrobat 11.2.2

**LUIZ HUMBERTO LEAL
Engenheiro Civil
RNP 0600298000 CPF nº 222.683.753-15**

**CONTECNICA CARIRI – ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI – ME
CNPJ 29.043.990/0001-27 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1556458 EL: contecnicacariri@hotmail.com
ENDEREÇO: RUA CATULO DA PAIXÃO CEARENSE, Nº 135 SALA 606 EDIFÍCIO CENTRAL PARK BAIRRO TRIÂNGULO JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP 63042-162**



DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA REFERENTE AO EDITAL Nº 001/2022 DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.06.06.2

Juazeiro do Norte / CE, 24/06/2022.

A empresa **CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI - ME**, CNPJ 29.043.990/0001-27, constituída na junta comercial sob registro 23600123617 em 10/11/2017, NIRE 23600123617, Inscrição Municipal 1556458, representada pela Sra **Maria do Carmo da Conceição Mariano**, RG Nº 2007010161986 e CPF Nº 030.005.423-88 residente na Rua Jose Hamilton Tertuliano, Nº 72, Nossa Senhora De Fatima, Distrito Barro Branco, Crato/Ce, empresa sediada na Rua Catulo Da Paixão Cearense, Nº 135 Sala 606 Edifício Central Park Bairro Triângulo Juazeiro Do Norte - CE CEP: 63042-16, vem perante a **GOVERNO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU / CE** e a quem mais possa interessar **DECLARAR**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal brasileiro, em especial junto a **TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.06.06.2** infra mencionada cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORAISÃO DE CARIRIACU-CE - RUA JOSÉ JOAQUIM, 576 - BAIRRO PARAÍSO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU-CE** que:

- a. a proposta apresentada para participar da **TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.06.06.2** foi elaborada de maneira independente pela LICITANTE abaixo - assinada, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indireta, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.06.06.2** por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b. a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da **TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.06.06.2** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.06.06.2** por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c. que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato na **TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.06.06.2** quanto a participar ou não da referida licitação;
- d. que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.06.06.2** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.06.06.2**, antes da adjudicação só objeto da referida licitação;
- e. que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.06.06.2** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da **TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.06.06.2**, antes da abertura oficial das propostas;
- f. que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

CONTECNICA CARIRI

Atenciosamente e sob as penas da Lei,



**CONTECNICA
CARIRI
ORGANIZACAO
EMPRESARIAL
EIRELI:
29043990000127**

Assinado digitalmente por CONTECNICA
CARIRI ORGANIZACAO EMPRESARIAL
EIRELI 29043990000127
DN: CN=PT, o=CE, ou=JUAZEIRO DO NORTE,
ou=CE, ou=CE, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RSB e CNPJ/A3,
ou=19522763000126, ou=CONTECNICA
CARIRI ORGANIZACAO EMPRESARIAL
EIRELI 29043990000127
Serial: 51, 2022.06.24 08:28:22-03190
Localidade: sua localidade de assinatura
data
Data: 2022.06.24 08:28:22-03190
Forn: PDI-Fiscal Versão: 11.3.3

**CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO
EMPRESARIAL EIRELI - ME
CNPJ 29.043.990/0001-27**

**Maria do Carmo da Conceição Mariano - Sócia Titular
RG N°: 2007010161986 / CPF N° 030.005.425-88**

**LUIZ
HUMBERTO
LEAL:
22268375315**

Assinado digitalmente por LUIZ
HUMBERTO LEAL 22268375315
DN: CN=LEAL, O=CP Brasil, OU=RSB,
OU=171, ou=RS,
ou=19522763000126, ou=Presidência
do AC/Coordenação PF A3, ou=LUIZ
HUMBERTO LEAL 22268375315
Serial: 51, 2022.06.24 08:28:22-03190
Localidade: sua localidade de
assinatura
Data: 2022.06.24 08:28:22-03190
Forn: PDI-Fiscal Versão: 11.3.3

**LUIZ HUMBERTO LEAL
Engenheiro Civil
RNP 0600298000 CPF n° 222.683.753-15**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

6 CONTECNICA CARRO	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORASÃO DE CARIRIACU-CE - RUA JOSÉ JOAQUIM 578 - BARRIO PARAISO - REDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU-CE	DATA: 27/09/2022	ROR:
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORASÃO DE CARIRIACU-CE - RUA JOSÉ JOAQUIM 578 - BARRIO PARAISO - REDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU-CE	SEINFRA	SEINFRA
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIRIACU-CE	SEINFRA	SEINFRA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU-CE	SEINFRA	SEINFRA



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						52.659,00
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,50%		%	100,00	526,59	52.659,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.942,93
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >=5000 M2)	SEINFRA	HA	0,69	411,26	271,45
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	139,29	1.671,48
3	IMPLANTAÇÕES						141.563,76
3.1	C4918	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS	SEINFRA	M2	6.630,00	0,15	994,50
3.2	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	663,00	15,60	10.341,70
3.3	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	SEINFRA	M3	663,00	3,66	2.426,58
3.4	C1454	HERBICIDA ESTERILIZANTE DE SOLO	SEINFRA	M2	6.630,00	2,58	17.105,40
3.5	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	563,00	81,36	50.941,68
3.6	C1631	LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	SEINFRA	M2	6.630,00	8,81	58.553,50
4	PREPARAÇÃO DO TERRENO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA PARA CAMPO DE FUTEBOL						852.550,37
4.1	C3134	BASE SOLO BRITA COM 20% DE BRITA (SITKANSP)	SEINFRA	M3	663,00	42,39	28.104,57
4.2	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	663,00	2,57	1.671,36
4.3	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	SEINFRA	M3	663,00	3,98	2.628,54
4.4	C2894	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	132,50	62,50	10.651,43
4.5	C0822	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LIRO	SEINFRA	M2	6.630,00	0,71	4.707,30
4.6	C4849	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	SEINFRA	M2	6.630,00	121,37	804.683,10
5	OBRAS DE DRENAGEM						85.889,36
5.1	C4026	CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO	SEINFRA	M	204,60	168,68	34.513,87
5.2	C2596	TUBO PVC BRANCO PNEUMÁTICO D=75mm (3")	SEINFRA	M	122,40	27,34	3.348,42
5.3	C1554	JOELHO PVC BRANCO PNEUMÁTICO D=75mm (3")	SEINFRA	UN	204,60	20,34	4.140,26
5.4	C1250	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	230,88	43,18	10.228,48
5.5	C2921	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	176,67	25,06	4.432,36
5.6	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	60,01	15,00	904,16
5.7	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	SEINFRA	M3	60,01	3,66	219,64
5.8	C2908	POÇO DE VISITA, C/ANIS DE CONCRETO, PROP. ATÉ 1,50m, D=1000mm	SEINFRA	UN	6,00	1.059,90	6.359,40
5.9	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 80cm	SEINFRA	M	157,92	137,32	21.685,57
6	SERVIÇOS FINAIS						7.203,00
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	6.630,00	1,10	7.203,00
VALOR RDI TOTAL:						239.259,61	
VALOR MÉDIO MENSAL:						228.381,68	
VALOR TOTAL 5 MESES:						1.141.908,42	
VALOR ORÇAMENTO:						1.141.908,42	
VALOR TOTAL:						1.141.908,42	

CARIRIACU, 27 de Setembro de 2022.
 RUA JOSÉ JOAQUIM 578 - BARRIO PARAISO - REDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU-CE

Um Milhão Cento e Quarenta e Um Mil Novescentos e Oito reais e Quarenta e Dois Centavos

CONTECNICA CARRO
 CNPJ: 08.001.27

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

<p>CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGUÍ</p> <p>LOCAL: MUNICÍPIO DE CARATINGUÍ</p>	<p>OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REGIÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORGESÃO DE CARATINGUÍ - RUA JOSÉ JOAQUIM, 575 - BARRIO PARALÍTO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARATINGUÍ</p> <p>DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REGIÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORGESÃO DE CARATINGUÍ - RUA JOSÉ JOAQUIM, 575 - BARRIO PARALÍTO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARATINGUÍ</p> <p>CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGUÍ</p>
--	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VAL DE QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			MDE	PREÇO UNIDADE (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MATERIAL	COMPLEMENTOS	OUTROS			
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	52.680,00	
2		SERVIÇOS PRELIMINARES								1.047,95	
2.1	0272	LOCALIZAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA - 5000 M2)	HA	0,86	267,31	66,11	0,00	0,01	60,80	411,23	
2.2	0187	PLACAS PÁBICO DE OBRA	M2	12,00	20,35	66,90	0,00	0,00	29,06	396,29	
3		IMPLANTACÕES								141.583,76	
3.1	0479	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL UTILIZANDO TRATOR DE ESTERILIZANTE	M2	6.680,00	0,04	0,06	0,00	0,00	9,01	0,16	994,96
3.2	0207	CARÇA MANUAL DE TERREO EM CAMINHADO BASCULANTE	M3	663,00	9,46	3,50	0,00	0,00	2,82	14,09	10.341,76
3.3	0220	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHADO ATE 1KM	M3	662,00	0,46	2,14	0,00	0,00	0,70	3,08	2.429,68
3.4	0146	REPERIÇÃO ESTABILIZANTE DE SOLO	M2	6.620,00	3,86	2,06	0,00	0,00	6,56	2,58	17.106,40
3.5	0208	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E COBERTURA MAT. DE ACABAMENTO	M3	662,00	13,64	51,36	0,00	0,00	10,37	61,96	53.541,06
3.6	0181	LONA PLÁSTICA PRETA, SERVIDOS EM COBERTAS	M2	6.630,00	3,84	0,91	0,00	0,00	1,76	0,53	66.563,80
4		PREPARAÇÃO DO TERRENO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA PARA CAMPO DE FUTEBOL								852.556,37	
4.1	0124	BASE SOLA BRITA COM 20% DE BRITA (G/TRANSPI)	M3	603,00	6,40	26,54	0,00	0,01	8,16	42,30	38.106,57
4.2	0270	CARÇA MECANIZADA DE TERREO EM CAMINHADO BASCULANTE	M3	662,00	0,28	4,51	0,00	0,01	0,92	2,53	1.677,38
4.3	0261	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHADO ATE 1KM	M3	661,00	0,46	2,44	0,00	0,00	0,78	3,08	2.429,68
4.4	0264	LASTRO DE PÓ DE FÉDRA	M3	123,00	11,16	50,20	0,00	0,00	17,23	62,69	10.261,43
4.5	0122	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO G/ROLO LISO	M2	6.620,00	0,16	0,40	0,00	0,01	0,15	0,71	4.707,30
4.6	0186	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIÉSTILENO (COM ALTURA MÁXIMA DE 20MM (FORNECIMENTO E COLAÇÃO))	M2	6.620,00	9,80	66,06	0,00	0,00	29,32	133,37	604.638,10
5		OBRAS DE DRENAEM								416.889,36	
5.1	0106	CANALETA DE CONCRETO 10cm x 20cm G/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO	M	204,00	25,92	110,57	0,00	0,01	26,19	168,69	34.573,37
5.2	0268	TUBO PVC BRANCO PRESSÃO G/ 75mm (Ø)	M	122,40	10,36	6,29	0,00	0,00	16,70	27,34	3.346,42
5.3	0194	DELUPIO PVC BRANCO PRESSÃO G/ 75mm (Ø)	UH	204,00	10,07	6,08	0,00	0,00	4,34	20,34	4.148,36
5.4	0156	ESCOVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 3M	M3	226,88	36,17	0,00	0,00	0,00	8,01	43,18	10.328,46
5.5	0261	REATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL, ESCURTILOE MATERIAL DA	M3	176,87	18,60	0,00	0,00	0,00	0,23	20,06	4.432,36

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MICKELSON DE CARIRIACUZE - RUA JOSÉ JOAQUIM, 576 - BAIRRO PARAÍSO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIACUZE	DATA:	27/04/2022	BDI:	26,38%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MICKELSON DE CARIRIACUZE - RUA JOSÉ JOAQUIM, 576 - BAIRRO PARAÍSO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIACUZE	FUNDE:	SEINFRA	RECURSO:	RECURSO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIRIACUZE	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO:	80,00%	RECURSO:	RECURSO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACUZE	COMPOSIÇÕES PRECISADAS:			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)		PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)		
						MÃO DE OBRA	MATERIAL				
VALA											
5.6	C0707	CARÇA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	69,01	9,48	3,19	0,00	15,90	954,76	
5.7	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10M	SEINFRA	M3	65,01	0,40	2,44	0,00	0,76	3,86	210,84
5.8	C2908	POÇO DE VISITA, CÂMERAS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1,50m. (0 = 1ml/brm)	SEINFRA	UN	6,00	212,16	820,53	0,00	221,17	1.050,54	6.359,40
5.9	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO (F= fitom)	SEINFRA	M	167,82	19,90	88,77	0,00	20,95	157,32	21.685,67
6	SERVIÇOS FINAIS									7.003,00	
6.1	C0447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	9.830,09	0,87	0,00	0,00	0,23	3,10	7.293,90
						VALOR MENSAL		VALOR MENSAL		228.381,58	
						VALOR TOTAL 5 MESES		VALOR TOTAL 5 MESES		1.141.908,42	
						VALOR ORÇAMENTO		VALOR ORÇAMENTO		993.608,81	
						VALOR TOTAL		VALOR TOTAL		1.141.908,42	

Um Milhão Quatrocentos e Quarenta e Um Mil Novecentos e Oito reais e Quarenta e Dois centavos

Caririacuze
2022

[Handwritten Signature]

Caririacuze Ltda
R. José Joaquim, 576
Bairro Paraíso - Caririacuze - RJ
CNPJ nº 07.000.000/000



2

P

Empreitada Local
 Registro nº 000025200

CONTEC S.A. - CONSTRUTORA CIVIL
 CNPJ: 07.042.888/0001-71

Um Milhão Cento e Quarenta e Um Mil Novecentos e Oito reais e Quarenta e Dois centavos


VALOR BOI TOTAL:	238.238,61
VALOR MEDIO MENSAL:	228.381,68
VALOR TOTAL 2 MESES:	1.141.909,42
VALOR OBRAMENTO:	903.669,61
VALOR TOTAL:	1.141.909,42

CODIGO	DESCRICAO	PRECO TOTAL	%
1	ADMINISTRACAO DA OBRA	52.669,00	4,61
2	SERVICOS PRELIMINARES	1.842,93	0,17
3	IMPLANTACOES	141.563,78	12,40
4	PREPARACAO DO TERRENO E FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRAMA SINTETICA PARA CAMPO DE FUTEBOL	602.566,37	74,66
5	OBRAS DE DRENAGEM	88.889,26	7,73
8	SERVICOS FINAIS	7.203,09	0,64

RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA: 27/07/2022 BDI - 20,00% MORA - 00% INCID. IRRF - 00% INCID. INSS - 00% INCID. PIS/PASEP - 00% INCID. COFINS - 00% INCID. CONTRIBUICAO SOCIAL - 00% INCID. CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO - 00% INCID. CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO - 00% INCID. CONTRIBUICAO DE LIMPEZA - 00% INCID. CONTRIBUICAO DE MANUTENCAO - 00% INCID. CONTRIBUICAO DE RECONSTRUCAO - 00% INCID. CONTRIBUICAO DE REFORMA - 00% INCID. CONTRIBUICAO DE REPARACAO - 00% INCID. CONTRIBUICAO DE RESTAURACAO - 00% INCID. CONTRIBUICAO DE TERCIA - 00% INCID. CONTRIBUICAO DE TRAFEGO - 00% INCID. CONTRIBUICAO DE URBANIZACAO - 00% INCID. CONTRIBUICAO DE VIGILANCIA - 00% INCID. CONTRIBUICAO DE ZONAMENTO - 00%	OBRA LICITACAO DE OBRA DE REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL MONTAJO DE CABRANGUZE - RUA JOSE ATANOL, 128 - BAIRRO FARIAS -	DESCRICAO CONTRATO DE OBRA DE REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL MONTAJO DE CABRANGUZE - RUA JOSE ATANOL, 128 - BAIRRO FARIAS -	LOCAL MUNICIPIO DE CABRANGUZE	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRANGUZE
	CONTEC S.A. - CONSTRUTORA CIVIL			
	CNPJ: 07.042.888/0001-71			
	8			

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 CONTÊNICA CARRI	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORAIS DO CARIRIACU-CE - RUA JOSÉ JOAQUIM, 576 - BARRIO PARAIPI - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU-CE
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORAIS DO CARIRIACU-CE - RUA JOSÉ JOAQUIM, 576 - BARRIO PARAIPI - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU-CE
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIRIACU-CE
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU-CE

DATA: 27/06/2022
 FONTE: SEMFRA
 SEINFRA: 62% COM DESTINAÇÃO
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



1.1. - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,50% (%)

VALOR	416,82
VALOR TOTAL	41682,00
VALOR TOTAL COM BDI	52669,80
TOTAL GERAL	52669,00

2.1. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVERIO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	40,4500	80,9000
10758	NIVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,5000	2,0000
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,8800	3,5200
TOTAL EQUIPAMENTO						86,4200

MAO DE OBRA		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	3,00000000	24,8600	74,5800
12446	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	3,75000000	30,3400	113,7750
TOTAL MAO DE OBRA						238,6650

VALOR:	325,49
VALOR TOTAL:	214,82
VALOR TOTAL COM BDI	271,45
TOTAL GERAL	271,45

2.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	15,5500	23,3250
TOTAL MAO DE OBRA						23,3250

MATERIAL		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	0,73844000	35,5800	26,2099
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,72300000	24,9900	18,0428
11681	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	3,24900000	12,5700	40,9659
11725	PREGO 16X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,10830000	15,5400	1,6830
TOTAL MATERIAL						86,9016

VALOR:	119,23
VALOR TOTAL:	1.322,76
VALOR TOTAL COM BDI	1.671,48
TOTAL GERAL	1.671,48

3.1. C4919 - LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10779	TRATOR DE ESTEIRAR CLÁMINA E ESC. HP 165 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	149,1200	0,0000




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OPERAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, LOCALIZADO EM BARRIO DO MARRAQUÊ - RUA JOSÉ JOAQUIM, 574 - BARRIO PARAISSÓPOLIS - FRENTE DO MUNICÍPIO DE CAMBACIÚ-CE.	DESCRÇÃO	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, LOCALIZADO EM BARRIO DO MARRAQUÊ - RUA JOSÉ JOAQUIM, 574 - BARRIO PARAISSÓPOLIS - FRENTE DO MUNICÍPIO DE CAMBACIÚ-CE.	LOCAL	MUNICÍPIO DE CAMBACIÚ-CE SETOR DO MARRAQUÊ DE CAMBACIÚ-CE	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBACIÚ-CE
DATA	27/06/2022	DATA	27/06/2022	POSTO	4086	POSTO	4086
VALOR	15.908,00	VALOR	15.908,00	PREÇO UNITÁRIO	0,0000	PREÇO UNITÁRIO	0,0000
TOTAL	15.908,00	TOTAL	15.908,00	TOTAL MAO DE OBRA	0,0000	TOTAL MAO DE OBRA	0,0000
VALOR	0,12	VALOR	0,12	VALOR TOTAL	799,60	VALOR TOTAL	799,60
VALOR TOTAL COM IPI	994,50	VALOR TOTAL COM IPI	994,50	TOTAL GERAL	994,50	TOTAL GERAL	994,50

3.2. 08707 - CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

EQUIPAMENTO	10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CH)	UNID.	H	SEMI-FR.	H	COEFICIENTE	0,20000000	PREÇO UNITÁRIO	27,9200	TOTAL	5,5840
TOTAL EQUIPAMENTO											5,5840	

MAO DE OBRA	10543	SEBENTE	UNID.	H	SEMI-FR.	H	COEFICIENTE	0,45000000	PREÇO UNITÁRIO	15,5500	TOTAL	6,9975
TOTAL MAO DE OBRA											6,9975	

EQUIPAMENTO	10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CH)	UNID.	H	SEMI-FR.	H	COEFICIENTE	0,03700000	PREÇO UNITÁRIO	78,3200	TOTAL	2,8870
TOTAL EQUIPAMENTO											2,8870	

MAO DE OBRA	12543	SEBENTE	UNID.	H	SEMI-FR.	H	COEFICIENTE	0,12700000	PREÇO UNITÁRIO	12,5500	TOTAL	1,5900
TOTAL MAO DE OBRA											1,5900	

MATERIAL	11887	RESOLUÇÃO HERBICIDA	UNID.	L	SEMI-FR.	L	COEFICIENTE	0,00231040	PREÇO UNITÁRIO	24,0700	TOTAL	0,0550
TOTAL MATERIAL											0,0550	

Página 8

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		
CONTECINICA CARREI	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MOURAÇÃO DE CARIMAUÇÁ - RUA JOSÉ JOAQUIM, 579 - BARRIO PARAÍSO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIMAUÇÁ
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MOURAÇÃO DE CARIMAUÇÁ - RUA JOSÉ JOAQUIM, 579 - BARRIO PARAÍSO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIMAUÇÁ
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIMAUÇÁ
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIMAUÇÁ
		DATA: 27-06-2022
		FONTE: VERBAO
		SERVIDOR: 001 COM DESIGNAÇÃO: 0,00% 41,76%
		COMPOSIÇÕES PROPOSTAS: 0,00% 0,00%



3.5. C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	82,0600	2,8721
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	26,2000	0,9170
TOTAL EQUIPAMENTO:						3,7891
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70750000	18,5500	12,2455
TOTAL MÃO DE OBRA:						12,2455
MATERIAL		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,79420000	60,0800	48,3509
TOTAL MATERIAL:						48,3509
VALOR:						64,39
VALOR TOTAL:						42.990,57
VALOR TOTAL COM BDI:						53.941,68
TOTAL GERAL:						53.941,68

3.6. C1631 - LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS (M2)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,11250000	20,7700	2,3368
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,22500000	15,5800	3,4988
TOTAL MÃO DE OBRA:						5,8354
MATERIAL		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11348	LONA PLÁSTICA PRETA	SEINFRA	M2	0,75810000	1,2000	0,9097
TOTAL MATERIAL:						0,9097
VALOR:						8,75
VALOR TOTAL:						44.752,56
VALOR TOTAL COM BDI:						56.553,90
TOTAL GERAL:						56.553,90

4.1. C3134 - BASE SOLO BRITA COM 20% DE BRITA (S/TRANSP) (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10090	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00666667	31,0200	0,2068
10008	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00666667	89,9200	0,6325
10007	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,01140887	40,2100	0,4622
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPII. (CHP)	SEINFRA	H	0,00166667	196,0600	0,2938
10608	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)	SEINFRA	H	0,00866667	34,3000	0,2973
10722	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,00466667	96,9700	0,4668
10042	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00413333	50,3300	0,2080
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00820000	136,4800	1,2482
TOTAL EQUIPAMENTO:						3,7381

Página 7

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 27/05/2022 BM: 16.295		LOCAL: MÚNICO DE CARIMÃO CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIMÃO	
FÓRTE: VERMELHO RUA: 1001 CEP: 13.000-000 FONE: 13.000-0000		DESCRIÇÃO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REGIÃO DE CARIMÃO - BARRIO PARAISSÓLITO - CARIMÃO - RJ - RUA JOSÉ JOVANA, 578 - BARRIO PARAISSÓLITO - CARIMÃO - RJ - RUA JOSÉ JOVANA, 578 - BARRIO PARAISSÓLITO - CARIMÃO - RJ - RUA JOSÉ JOVANA, 578 - BARRIO PARAISSÓLITO - CARIMÃO - RJ	
ENDERÇO: RUA JOSÉ JOVANA, 578 - BARRIO PARAISSÓLITO - CARIMÃO - RJ		LOCAL: MÚNICO DE CARIMÃO	
ENDERÇO: RUA JOSÉ JOVANA, 578 - BARRIO PARAISSÓLITO - CARIMÃO - RJ		LOCAL: MÚNICO DE CARIMÃO	

12513	SERVENTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		H	0,0000000	10,5000	0,4950
TOTAL MAO DE OBRA					0,4950

12108	SERVENTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		M3	0,3070000	61,0200	18,9394
03160	SERVENTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		M2	0,8000000	0,2300	0,1840
03211	SERVENTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		M3	1,1470000	2,6200	3,0061
03218	SERVENTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		M3	0,1800000	2,0100	0,3618
03244	SERVENTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		M3	1,1000000	8,0000	8,9000
TOTAL SERVIÇO					28,38

VALOR	03,55
VALOR TOTAL	22.243,85
VALOR TOTAL COM BDI	28.104,57
TOTAL GERAL	28.104,57

4.2. C0710 - CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

10690	CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3 (GR)	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		H	0,0080000	18,3200	0,7675
10708	CARGADEIRA DE PNEUS 8M ³ (GR)	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		H	0,0080000	102,7800	1,0072
TOTAL EQUIPAMENTO					1,7747

12513	SERVENTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		H	0,0147000	15,5500	0,2285
TOTAL MAO DE OBRA					0,2285

VALOR	2,08
VALOR TOTAL	1.326,00
VALOR TOTAL COM BDI	1.677,38
TOTAL GERAL	1.677,38

4.3. C2531 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM (M3)

10690	CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3 (GR)	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		H	0,0370000	79,1200	2,9178
TOTAL EQUIPAMENTO					2,9178

VALOR	2,08
VALOR TOTAL	1.922,70
VALOR TOTAL COM BDI	2.426,58
TOTAL GERAL	2.426,58

4.4. C2864 - LASTRO DE PÓ DE PEDRA (M2)

10543	SERVENTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		H	0,8700000	18,5000	16,1813
TOTAL MAO DE OBRA					16,1813

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CONTECNICA CARIBI

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORAIS DO CARIRIQUICE - RUA JOSÉ JOAQUIM 576 - BAIRRO PARAÍSO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIQUICE
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORAIS DO CARIRIQUICE - RUA JOSÉ JOAQUIM 576 - BAIRRO PARAÍSO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIQUICE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIRIQUICE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIQUICE

DATA:	27/08/2023
PERÍODO:	VERBA
ORÇAMENTO:	SEINFRA
PROPOSTA:	SEINFRA
TIPO DE LICITAÇÃO:	SEINFRA
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:	SEINFRA
TIPO DE LICITANTE:	SEINFRA
TIPO DE LICITANTE:	SEINFRA



MATERIAL	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12403		PÓ DE PEDRA	0,83000000	R\$ 46,00	50,1900
TOTAL MATERIAL:					50,1900
VALOR:					55,35
VALOR TOTAL:					8.660,74
VALOR TOTAL COM IPI:					10.951,43
TOTAL GERAL:					10.951,43

4.5. C6822 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO (M2)

EQUIPAMENTO	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10726		COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHF)	0,01100000	50,6200	0,5568
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,5568
VALOR:					0,56
VALOR TOTAL:					3.712,80
VALOR TOTAL COM IPI:					4.707,30
TOTAL GERAL:					4.707,30

4.6. C4849 - GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) (M2)

MATERIAL	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19149		GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MONTAGEM, PRETE, GRANULO DE PNEU MAIS AREIA PARA AMORTECIMENTO, DEMARCAÇÃO EM GRAMA SINTÉTICA NA COR BRANCA, PROTEÇÃO LIV E GARANTIA DE 5 ANOS	0,72200000	133,0400	96,0549
TOTAL MATERIAL:					96,0549
VALOR:					90,05
VALOR TOTAL:					838.811,50
VALOR TOTAL COM IPI:					804.683,10
TOTAL GERAL:					804.683,10

5.1. C4026 - CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO (M)

MATERIAL	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10464		CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4" (0,510kg/m)	2,88800000	12,7400	36,8931
17546		CHAPA DE ALUMÍNIO XADREZ DE 1/4" (0,1KG/M2)	0,18050000	231,1200	41,7192
TOTAL MATERIAL:					78,6123
SERVIÇO	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0641		CONCRETO P/VIBR. FCK 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	0,05000000	250,3000	12,5150
C2784		ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	0,10000000	30,9100	3,0910
C1405		FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ERP = 12mm UTIL 3 X	0,40000000	80,4600	32,1840
TOTAL SERVIÇO:					54,9990
VALOR:					133,58
VALOR TOTAL:					27.314,10
VALOR TOTAL COM IPI:					34.513,97

10.228,48	TOTAL GERAL
10.228,48	VALOR TOTAL COM IPI
8.094,19	VALOR TOTAL
24,17	VALOR
24.171,11	TOTAL MAO DE OBRA
24.171,11	19.5300
	2.1876000
	H
	SEINFRA
	UNID
	COEFICIENTE
	PREÇO UNITÁRIO
	TOTAL

5.4. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

4.149,38	TOTAL GERAL
4.149,38	VALOR TOTAL COM IPI
3.264,40	VALOR TOTAL
18,10	VALOR
6.9828	TOTAL MATERIAL
1.472	39.2200
3.507,7	0.03754400
	UN
	SEINFRA
	UNID
	COEFICIENTE
	PREÇO UNITÁRIO
	TOTAL

10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0.02454500	45.1600	1.1088
11285	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 75MM	UN	0.72300000	4.8500	3.507,7
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0.03754400	39.2200	1.472
					6.9828
					18.10
					3.264,40
					4.149,38
					4.149,38
					10.228,48
					10.228,48
					24,17
					24.171,11
					24.171,11
					2.1876000
					H
					SEINFRA
					UNID
					COEFICIENTE
					PREÇO UNITÁRIO
					TOTAL

5.3. C1554 - JOELHO PVC BRANCO PRESSOTO D=75mm (3') (UN)

1.348,43	TOTAL GERAL
1.348,43	VALOR TOTAL COM IPI
1.048,74	VALOR TOTAL
21,84	VALOR
4.2918	TOTAL MATERIAL
7.005	8.8000
0,77	0.01877200
0,5243	0.012227400
	UN
	SEINFRA
	UNID
	COEFICIENTE
	PREÇO UNITÁRIO
	TOTAL

10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0.012227400	45.1600	0,5243
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0.01877200	38.2200	0,77
12196	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3') - (ITEM 5688)	M	0.22822000	8.8000	7.005
					4.2918
					21,84
					1.048,74
					1.348,43
					1.348,43
					24,17
					24.171,11
					24.171,11
					2.1876000
					H
					SEINFRA
					UNID
					COEFICIENTE
					PREÇO UNITÁRIO
					TOTAL


5.2. C2598 - TUBO PVC BRANCO PRESSOTO D=75mm (3') (M)

34.813,97	TOTAL GERAL
-----------	-------------

<p>CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACUCA</p> <p>LOCAL: MUNICÍPIO DE CARIACUCA</p> <p>DESCRIÇÃO: CONTRATO DE RESCISAO JURIDICA PARA A RESCISAO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, MONTAÇÃO DE REDE DO MUNICÍPIO DE CARIACUCA - RUA JOSE JOAQUIM, 276 - BARRIO PARAISSO - CARIACUCA - BA. (COM RESCISAO) 84,8% 27.20% (2023)</p> <p>ORÇAMENTO: R\$ 1.000.000,00</p> <p>DATA: 21/06/2022</p> <p>EMPRESA: [Nome da Empresa]</p> <p>CPF: [CPF]</p> <p>INSC. ESTADUAL: [Inscrição Estadual]</p> <p>INSC. MUNICÍPIO: [Inscrição Municipal]</p> <p>INSC. FISCAL: [Inscrição Fiscal]</p> <p>INSC. TRIBUTARIA: [Inscrição Tributária]</p> <p>INSC. SUFRAMA: [Inscrição Suframa]</p> <p>INSC. SUFRVIA: [Inscrição Sufrvia]</p> <p>INSC. SUFRZONA: [Inscrição Sufrzona]</p> <p>INSC. SUFRZONA 2: [Inscrição Sufrzona 2]</p> <p>INSC. SUFRZONA 3: [Inscrição Sufrzona 3]</p> <p>INSC. SUFRZONA 4: [Inscrição Sufrzona 4]</p> <p>INSC. SUFRZONA 5: [Inscrição Sufrzona 5]</p> <p>INSC. SUFRZONA 6: [Inscrição Sufrzona 6]</p> <p>INSC. SUFRZONA 7: [Inscrição Sufrzona 7]</p> <p>INSC. SUFRZONA 8: [Inscrição Sufrzona 8]</p> <p>INSC. SUFRZONA 9: [Inscrição Sufrzona 9]</p> <p>INSC. SUFRZONA 10: [Inscrição Sufrzona 10]</p> <p>INSC. SUFRZONA 11: [Inscrição Sufrzona 11]</p> <p>INSC. SUFRZONA 12: [Inscrição Sufrzona 12]</p> <p>INSC. SUFRZONA 13: [Inscrição Sufrzona 13]</p> <p>INSC. SUFRZONA 14: [Inscrição Sufrzona 14]</p> <p>INSC. SUFRZONA 15: [Inscrição Sufrzona 15]</p> <p>INSC. SUFRZONA 16: [Inscrição Sufrzona 16]</p> <p>INSC. SUFRZONA 17: [Inscrição Sufrzona 17]</p> <p>INSC. SUFRZONA 18: [Inscrição Sufrzona 18]</p> <p>INSC. SUFRZONA 19: [Inscrição Sufrzona 19]</p> <p>INSC. SUFRZONA 20: [Inscrição Sufrzona 20]</p> <p>INSC. SUFRZONA 21: [Inscrição Sufrzona 21]</p> <p>INSC. SUFRZONA 22: [Inscrição Sufrzona 22]</p> <p>INSC. SUFRZONA 23: [Inscrição Sufrzona 23]</p> <p>INSC. SUFRZONA 24: [Inscrição Sufrzona 24]</p> <p>INSC. SUFRZONA 25: [Inscrição Sufrzona 25]</p> <p>INSC. SUFRZONA 26: [Inscrição Sufrzona 26]</p> <p>INSC. SUFRZONA 27: [Inscrição Sufrzona 27]</p> <p>INSC. SUFRZONA 28: [Inscrição Sufrzona 28]</p> <p>INSC. SUFRZONA 29: [Inscrição Sufrzona 29]</p> <p>INSC. SUFRZONA 30: [Inscrição Sufrzona 30]</p> <p>INSC. SUFRZONA 31: [Inscrição Sufrzona 31]</p> <p>INSC. SUFRZONA 32: [Inscrição Sufrzona 32]</p> <p>INSC. SUFRZONA 33: [Inscrição Sufrzona 33]</p> <p>INSC. SUFRZONA 34: [Inscrição Sufrzona 34]</p> <p>INSC. SUFRZONA 35: [Inscrição Sufrzona 35]</p> <p>INSC. SUFRZONA 36: [Inscrição Sufrzona 36]</p> <p>INSC. SUFRZONA 37: [Inscrição Sufrzona 37]</p> <p>INSC. SUFRZONA 38: [Inscrição Sufrzona 38]</p> <p>INSC. SUFRZONA 39: [Inscrição Sufrzona 39]</p> <p>INSC. SUFRZONA 40: [Inscrição Sufrzona 40]</p> <p>INSC. SUFRZONA 41: [Inscrição Sufrzona 41]</p> <p>INSC. SUFRZONA 42: [Inscrição Sufrzona 42]</p> <p>INSC. SUFRZONA 43: [Inscrição Sufrzona 43]</p> <p>INSC. SUFRZONA 44: [Inscrição Sufrzona 44]</p> <p>INSC. SUFRZONA 45: [Inscrição Sufrzona 45]</p> <p>INSC. SUFRZONA 46: [Inscrição Sufrzona 46]</p> <p>INSC. SUFRZONA 47: [Inscrição Sufrzona 47]</p> <p>INSC. SUFRZONA 48: [Inscrição Sufrzona 48]</p> <p>INSC. SUFRZONA 49: [Inscrição Sufrzona 49]</p> <p>INSC. SUFRZONA 50: [Inscrição Sufrzona 50]</p> <p>INSC. SUFRZONA 51: [Inscrição Sufrzona 51]</p> <p>INSC. SUFRZONA 52: [Inscrição Sufrzona 52]</p> <p>INSC. SUFRZONA 53: [Inscrição Sufrzona 53]</p> <p>INSC. SUFRZONA 54: [Inscrição Sufrzona 54]</p> <p>INSC. SUFRZONA 55: [Inscrição Sufrzona 55]</p> <p>INSC. SUFRZONA 56: [Inscrição Sufrzona 56]</p> <p>INSC. SUFRZONA 57: [Inscrição Sufrzona 57]</p> <p>INSC. SUFRZONA 58: [Inscrição Sufrzona 58]</p> <p>INSC. SUFRZONA 59: [Inscrição Sufrzona 59]</p> <p>INSC. SUFRZONA 60: [Inscrição Sufrzona 60]</p> <p>INSC. SUFRZONA 61: [Inscrição Sufrzona 61]</p> <p>INSC. SUFRZONA 62: [Inscrição Sufrzona 62]</p> <p>INSC. SUFRZONA 63: [Inscrição Sufrzona 63]</p> <p>INSC. SUFRZONA 64: [Inscrição Sufrzona 64]</p> <p>INSC. SUFRZONA 65: [Inscrição Sufrzona 65]</p> <p>INSC. SUFRZONA 66: [Inscrição Sufrzona 66]</p> <p>INSC. SUFRZONA 67: [Inscrição Sufrzona 67]</p> <p>INSC. SUFRZONA 68: [Inscrição Sufrzona 68]</p> <p>INSC. SUFRZONA 69: [Inscrição Sufrzona 69]</p> <p>INSC. SUFRZONA 70: [Inscrição Sufrzona 70]</p> <p>INSC. SUFRZONA 71: [Inscrição Sufrzona 71]</p> <p>INSC. SUFRZONA 72: [Inscrição Sufrzona 72]</p> <p>INSC. SUFRZONA 73: [Inscrição Sufrzona 73]</p> <p>INSC. SUFRZONA 74: [Inscrição Sufrzona 74]</p> <p>INSC. SUFRZONA 75: [Inscrição Sufrzona 75]</p> <p>INSC. SUFRZONA 76: [Inscrição Sufrzona 76]</p> <p>INSC. SUFRZONA 77: [Inscrição Sufrzona 77]</p> <p>INSC. SUFRZONA 78: [Inscrição Sufrzona 78]</p> <p>INSC. SUFRZONA 79: [Inscrição Sufrzona 79]</p> <p>INSC. SUFRZONA 80: [Inscrição Sufrzona 80]</p> <p>INSC. SUFRZONA 81: [Inscrição Sufrzona 81]</p> <p>INSC. SUFRZONA 82: [Inscrição Sufrzona 82]</p> <p>INSC. SUFRZONA 83: [Inscrição Sufrzona 83]</p> <p>INSC. SUFRZONA 84: [Inscrição Sufrzona 84]</p> <p>INSC. SUFRZONA 85: [Inscrição Sufrzona 85]</p> <p>INSC. SUFRZONA 86: [Inscrição Sufrzona 86]</p> <p>INSC. SUFRZONA 87: [Inscrição Sufrzona 87]</p> <p>INSC. SUFRZONA 88: [Inscrição Sufrzona 88]</p> <p>INSC. SUFRZONA 89: [Inscrição Sufrzona 89]</p> <p>INSC. SUFRZONA 90: [Inscrição Sufrzona 90]</p> <p>INSC. SUFRZONA 91: [Inscrição Sufrzona 91]</p> <p>INSC. SUFRZONA 92: [Inscrição Sufrzona 92]</p> <p>INSC. SUFRZONA 93: [Inscrição Sufrzona 93]</p> <p>INSC. SUFRZONA 94: [Inscrição Sufrzona 94]</p> <p>INSC. SUFRZONA 95: [Inscrição Sufrzona 95]</p> <p>INSC. SUFRZONA 96: [Inscrição Sufrzona 96]</p> <p>INSC. SUFRZONA 97: [Inscrição Sufrzona 97]</p> <p>INSC. SUFRZONA 98: [Inscrição Sufrzona 98]</p> <p>INSC. SUFRZONA 99: [Inscrição Sufrzona 99]</p> <p>INSC. SUFRZONA 100: [Inscrição Sufrzona 100]</p>		<p>ORÇAMENTO: R\$ 1.000.000,00</p> <p>DATA: 21/06/2022</p> <p>EMPRESA: [Nome da Empresa]</p> <p>CPF: [CPF]</p> <p>INSC. ESTADUAL: [Inscrição Estadual]</p> <p>INSC. MUNICÍPIO: [Inscrição Municipal]</p> <p>INSC. FISCAL: [Inscrição Fiscal]</p> <p>INSC. TRIBUTARIA: [Inscrição Tributária]</p> <p>INSC. SUFRAMA: [Inscrição Suframa]</p> <p>INSC. SUFRVIA: [Inscrição Sufrvia]</p> <p>INSC. SUFRZONA: [Inscrição Sufrzona]</p> <p>INSC. SUFRZONA 2: [Inscrição Sufrzona 2]</p> <p>INSC. SUFRZONA 3: [Inscrição Sufrzona 3]</p> <p>INSC. SUFRZONA 4: [Inscrição Sufrzona 4]</p> <p>INSC. SUFRZONA 5: [Inscrição Sufrzona 5]</p> <p>INSC. SUFRZONA 6: [Inscrição Sufrzona 6]</p> <p>INSC. SUFRZONA 7: [Inscrição Sufrzona 7]</p> <p>INSC. SUFRZONA 8: [Inscrição Sufrzona 8]</p> <p>INSC. SUFRZONA 9: [Inscrição Sufrzona 9]</p> <p>INSC. SUFRZONA 10: [Inscrição Sufrzona 10]</p> <p>INSC. SUFRZONA 11: [Inscrição Sufrzona 11]</p> <p>INSC. SUFRZONA 12: [Inscrição Sufrzona 12]</p> <p>INSC. SUFRZONA 13: [Inscrição Sufrzona 13]</p> <p>INSC. SUFRZONA 14: [Inscrição Sufrzona 14]</p> <p>INSC. SUFRZONA 15: [Inscrição Sufrzona 15]</p> <p>INSC. SUFRZONA 16: [Inscrição Sufrzona 16]</p> <p>INSC. SUFRZONA 17: [Inscrição Sufrzona 17]</p> <p>INSC. SUFRZONA 18: [Inscrição Sufrzona 18]</p> <p>INSC. SUFRZONA 19: [Inscrição Sufrzona 19]</p> <p>INSC. SUFRZONA 20: [Inscrição Sufrzona 20]</p> <p>INSC. SUFRZONA 21: [Inscrição Sufrzona 21]</p> <p>INSC. SUFRZONA 22: [Inscrição Sufrzona 22]</p> <p>INSC. SUFRZONA 23: [Inscrição Sufrzona 23]</p> <p>INSC. SUFRZONA 24: [Inscrição Sufrzona 24]</p> <p>INSC. SUFRZONA 25: [Inscrição Sufrzona 25]</p> <p>INSC. SUFRZONA 26: [Inscrição Sufrzona 26]</p> <p>INSC. SUFRZONA 27: [Inscrição Sufrzona 27]</p> <p>INSC. SUFRZONA 28: [Inscrição Sufrzona 28]</p> <p>INSC. SUFRZONA 29: [Inscrição Sufrzona 29]</p> <p>INSC. SUFRZONA 30: [Inscrição Sufrzona 30]</p> <p>INSC. SUFRZONA 31: [Inscrição Sufrzona 31]</p> <p>INSC. SUFRZONA 32: [Inscrição Sufrzona 32]</p> <p>INSC. SUFRZONA 33: [Inscrição Sufrzona 33]</p> <p>INSC. SUFRZONA 34: [Inscrição Sufrzona 34]</p> <p>INSC. SUFRZONA 35: [Inscrição Sufrzona 35]</p> <p>INSC. SUFRZONA 36: [Inscrição Sufrzona 36]</p> <p>INSC. SUFRZONA 37: [Inscrição Sufrzona 37]</p> <p>INSC. SUFRZONA 38: [Inscrição Sufrzona 38]</p> <p>INSC. SUFRZONA 39: [Inscrição Sufrzona 39]</p> <p>INSC. SUFRZONA 40: [Inscrição Sufrzona 40]</p> <p>INSC. SUFRZONA 41: [Inscrição Sufrzona 41]</p> <p>INSC. SUFRZONA 42: [Inscrição Sufrzona 42]</p> <p>INSC. SUFRZONA 43: [Inscrição Sufrzona 43]</p> <p>INSC. SUFRZONA 44: [Inscrição Sufrzona 44]</p> <p>INSC. SUFRZONA 45: [Inscrição Sufrzona 45]</p> <p>INSC. SUFRZONA 46: [Inscrição Sufrzona 46]</p> <p>INSC. SUFRZONA 47: [Inscrição Sufrzona 47]</p> <p>INSC. SUFRZONA 48: [Inscrição Sufrzona 48]</p> <p>INSC. SUFRZONA 49: [Inscrição Sufrzona 49]</p> <p>INSC. SUFRZONA 50: [Inscrição Sufrzona 50]</p> <p>INSC. SUFRZONA 51: [Inscrição Sufrzona 51]</p> <p>INSC. SUFRZONA 52: [Inscrição Sufrzona 52]</p> <p>INSC. SUFRZONA 53: [Inscrição Sufrzona 53]</p> <p>INSC. SUFRZONA 54: [Inscrição Sufrzona 54]</p> <p>INSC. SUFRZONA 55: [Inscrição Sufrzona 55]</p> <p>INSC. SUFRZONA 56: [Inscrição Sufrzona 56]</p> <p>INSC. SUFRZONA 57: [Inscrição Sufrzona 57]</p> <p>INSC. SUFRZONA 58: [Inscrição Sufrzona 58]</p> <p>INSC. SUFRZONA 59: [Inscrição Sufrzona 59]</p> <p>INSC. SUFRZONA 60: [Inscrição Sufrzona 60]</p> <p>INSC. SUFRZONA 61: [Inscrição Sufrzona 61]</p> <p>INSC. SUFRZONA 62: [Inscrição Sufrzona 62]</p> <p>INSC. SUFRZONA 63: [Inscrição Sufrzona 63]</p> <p>INSC. SUFRZONA 64: [Inscrição Sufrzona 64]</p> <p>INSC. SUFRZONA 65: [Inscrição Sufrzona 65]</p> <p>INSC. SUFRZONA 66: [Inscrição Sufrzona 66]</p> <p>INSC. SUFRZONA 67: [Inscrição Sufrzona 67]</p> <p>INSC. SUFRZONA 68: [Inscrição Sufrzona 68]</p> <p>INSC. SUFRZONA 69: [Inscrição Sufrzona 69]</p> <p>INSC. SUFRZONA 70: [Inscrição Sufrzona 70]</p> <p>INSC. SUFRZONA 71: [Inscrição Sufrzona 71]</p> <p>INSC. SUFRZONA 72: [Inscrição Sufrzona 72]</p> <p>INSC. SUFRZONA 73: [Inscrição Sufrzona 73]</p> <p>INSC. SUFRZONA 74: [Inscrição Sufrzona 74]</p> <p>INSC. SUFRZONA 75: [Inscrição Sufrzona 75]</p> <p>INSC. SUFRZONA 76: [Inscrição Sufrzona 76]</p> <p>INSC. SUFRZONA 77: [Inscrição Sufrzona 77]</p> <p>INSC. SUFRZONA 78: [Inscrição Sufrzona 78]</p> <p>INSC. SUFRZONA 79: [Inscrição Sufrzona 79]</p> <p>INSC. SUFRZONA 80: [Inscrição Sufrzona 80]</p> <p>INSC. SUFRZONA 81: [Inscrição Sufrzona 81]</p> <p>INSC. SUFRZONA 82: [Inscrição Sufrzona 82]</p> <p>INSC. SUFRZONA 83: [Inscrição Sufrzona 83]</p> <p>INSC. SUFRZONA 84: [Inscrição Sufrzona 84]</p> <p>INSC. SUFRZONA 85: [Inscrição Sufrzona 85]</p> <p>INSC. SUFRZONA 86: [Inscrição Sufrzona 86]</p> <p>INSC. SUFRZONA 87: [Inscrição Sufrzona 87]</p> <p>INSC. SUFRZONA 88: [Inscrição Sufrzona 88]</p> <p>INSC. SUFRZONA 89: [Inscrição Sufrzona 89]</p> <p>INSC. SUFRZONA 90: [Inscrição Sufrzona 90]</p> <p>INSC. SUFRZONA 91: [Inscrição Sufrzona 91]</p> <p>INSC. SUFRZONA 92: [Inscrição Sufrzona 92]</p> <p>INSC. SUFRZONA 93: [Inscrição Sufrzona 93]</p> <p>INSC. SUFRZONA 94: [Inscrição Sufrzona 94]</p> <p>INSC. SUFRZONA 95: [Inscrição Sufrzona 95]</p> <p>INSC. SUFRZONA 96: [Inscrição Sufrzona 96]</p> <p>INSC. SUFRZONA 97: [Inscrição Sufrzona 97]</p> <p>INSC. SUFRZONA 98: [Inscrição Sufrzona 98]</p> <p>INSC. SUFRZONA 99: [Inscrição Sufrzona 99]</p> <p>INSC. SUFRZONA 100: [Inscrição Sufrzona 100]</p>
---	--	--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 CONTECNICA CARIBI	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORAIS DO CARIRIÇAÇUÉ - RUA JOSÉ JOAQUIM, 579 - BARRIO PARAISO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÇAÇUÉ	DATA: 27/06/2023
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORAIS DO CARIRIÇAÇUÉ - RUA JOSÉ JOAQUIM, 579 - BARRIO PARAISO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÇAÇUÉ	FONTE: VERBA
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIRIÇAÇUÉ	SEM-FRA: SET 1 COM DEPENDÊNCIAS COMPOSIÇÕES MÍNIMAS
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÇAÇUÉ	



5.5. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 - SERVENTE	SEM-FRA	H	1,27500000	15,5500	19,8263
TOTAL MAO DE OBRA:					19,8263
VALOR:					19,83
VALOR TOTAL:					3.507,33
VALOR TOTAL COM BDI:					4.432,38
TOTAL GERAL:					4.432,36

5.6. C0707 - CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10578 - CAMINHÃO BASCULANTE B M3 (CHP)	SEM-FRA	H	0,20000000	27,9200	5,5840
TOTAL EQUIPAMENTO:					5,5840
VALOR:					12,58
VALOR TOTAL:					754,93
VALOR TOTAL COM BDI:					954,16
TOTAL GERAL:					954,16

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 - SERVENTE	SEM-FRA	H	0,45000000	15,5500	6,9975
TOTAL MAO DE OBRA:					6,9975
VALOR:					12,58
VALOR TOTAL:					754,93
VALOR TOTAL COM BDI:					954,16
TOTAL GERAL:					954,16

5.7. C2531 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10592 - CAMINHÃO BASCULANTE B M3 (CHP)	SEM-FRA	H	0,03700000	78,3200	2,8978
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,8978
VALOR:					2,90
VALOR TOTAL:					174,03
VALOR TOTAL COM BDI:					219,64
TOTAL GERAL:					219,64

5.8. C2908 - POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1,50m, D=1000mm (UN)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705 - CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEM-FRA	H	0,30000000	75,8800	22,7640
TOTAL EQUIPAMENTO:					22,7640
VALOR:					21,1254
VALOR TOTAL:					8,8630
VALOR TOTAL COM BDI:					30,6489

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12361 - PEDREIRO	SEM-FRA	H	1,02000000	20,7700	21,1854
12543 - SERVENTE	SEM-FRA	H	0,57000000	15,5500	8,8630
TOTAL MAO DE OBRA:					30,0489

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12451 - TUBO CONCRETO ARMADO D=800MM, L=400MM, CA2	SEM-FRA	UN	0,72200000	47,0000	33,9540



 Página 11

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

6 CONTECNICA CARREI	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL MORAIAS DE CARIRIACU-CE - RUA JOSE JOAQUIM, 576 - BARRIO PARAISO - SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRIACU-CE	DATA: 27/06/2022						
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL MORAIAS DE CARIRIACU-CE - RUA JOSE JOAQUIM, 576 - BARRIO PARAISO - SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRIACU-CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">PONTO:</td> <td style="text-align: center;">VERBAO</td> </tr> <tr> <td>REPERA:</td> <td>001 COM DESEMPENHO</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </table>	PONTO:	VERBAO	REPERA:	001 COM DESEMPENHO		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
	PONTO:	VERBAO							
	REPERA:	001 COM DESEMPENHO							
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
LOCAL:	MUNICIPIO DE CARIRIACU-CE								
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU-CE								

-- ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,50% (%)

VALOR:	410,82
VALOR TOTAL:	410,82
VALOR TOTAL COM ICM:	526,69
TOTAL GERAL:	526,69

Prefeito Local
 Prefeitura Civil
 Registro Nº 023029000

CNPJ: 20.040.000/0001-27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<p>ORÇ CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, MANTENDO DE 06 DO MUNICÍPIO DE CAMARAJÓIS</p> <p>ORÇ SERVIÇO - EM JOSE JACQUES EM - BAIRRO PARAISO - 06 DO MUNICÍPIO DE CAMARAJÓIS</p> <p>RESCISÃO QUANTIAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, MANTENDO DE 06 DO MUNICÍPIO DE CAMARAJÓIS</p> <p>LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMARAJÓIS</p> <p>CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAJÓIS</p>	<p>DATA: 27/06/2022</p> <p>ORÇ - 26.26%</p> <p>PROTE VALOR: 47.294,00</p> <p>RESCISÃO VALOR: 47.294,00</p> <p>VALOR TOTAL VALOR: 94.588,00</p> <p>VALOR TOTAL COM ICM VALOR: 94.588,00</p> <p>VALOR TOTAL VALOR: 94.588,00</p> <p>VALOR TOTAL COM ICM VALOR: 94.588,00</p> <p>TOTAL GERAL VALOR: 94.588,00</p>
	<p>ORÇ CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, MANTENDO DE 06 DO MUNICÍPIO DE CAMARAJÓIS</p>
	<p>RESCISÃO QUANTIAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, MANTENDO DE 06 DO MUNICÍPIO DE CAMARAJÓIS</p>
	<p>LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMARAJÓIS</p> <p>CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAJÓIS</p>



12747 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVERO (H)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12707	GASOLINA		5.0900	36.7208
TOTAL MATERIAL				36.7208
VALOR:				36.72
VALOR TOTAL				36.73
VALOR TOTAL COM ICM				45.14
TOTAL GERAL				45.14

12748 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVERO (H)

MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12780	MOTORISTA		17,2100	12.9075
TOTAL MÃO DE OBRA				12.9075
VALOR:				12,91
VALOR TOTAL				12,91
VALOR TOTAL COM ICM				16,31
TOTAL GERAL				16,31


10760 - CAMINHONETE SAVERO (CHP) (H)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12747	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVERO		36,7200	26,7658
12748	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVERO		12,9100	6,3210
12701	DEPRECIÇÃO		2,5760	2,5760
12702	JUROS		1,0000	0,1763
12703	MANUTENÇÃO		1,0000	2,571
TOTAL MATERIAL				40,4489
VALOR:				40,45
VALOR TOTAL				40,45
VALOR TOTAL COM ICM				51,11
TOTAL GERAL				51,11

10768 - NÍVEL (CHP) (H)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO		1,0000	0,2871
12702	JUROS		1,0000	0,0413
12703	MANUTENÇÃO		1,0000	0,1758
TOTAL MATERIAL				0,4942
VALOR:				0,50
VALOR TOTAL				0,50
VALOR TOTAL COM ICM				0,63
TOTAL GERAL				0,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 CONTECNICA CARIRI	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORAIAS DE CARIBACU-CE - RUA JOSE JOAQUIM, 576 - BAIRRO PARAÍSO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIBACU-CE	DATA: 27/06/2022
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORAIAS DE CARIBACU-CE - RUA JOSE JOAQUIM, 576 - BAIRRO PARAÍSO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIBACU-CE	FONTE: SEINFRA LOCAL: CARIBACU-CE
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIBACU-CE	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIBACU-CE	

10775 - TEODOLITO (CHP) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	0,56891440	1,0000	0,5689
12702 JUROS	SEINFRA	H	0,06158890	1,0000	0,0616
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,35426540	1,0000	0,3543
TOTAL MATERIAL:					0,9829
VALOR:					0,98
VALOR TOTAL:					0,98
VALOR TOTAL COM BDI:					1,24
TOTAL GERAL:					1,24

12841 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 ÓLEO DIESEL	SEINFRA	L	16,75850000	4,0000	68,9568
TOTAL MATERIAL:					68,9568
VALOR:					68,66
VALOR TOTAL:					68,66
VALOR TOTAL COM BDI:					86,75
TOTAL GERAL:					86,75

12842 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12562 OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	0,75000000	25,3000	18,9750
TOTAL MÃO DE OBRA:					18,9750
VALOR:					18,98
VALOR TOTAL:					18,98
VALOR TOTAL COM BDI:					23,98
TOTAL GERAL:					23,98

10779 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12841 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	0,72200000	68,0000	49,5720
12842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	0,72200000	19,8500	14,3306
12701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	32,90540940	1,0000	32,9054
12702 JUROS	SEINFRA	H	3,57476640	1,0000	3,5748
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	49,38415060	1,0000	49,3842
TOTAL MATERIAL:					149,5246
VALOR:					149,12
VALOR TOTAL:					149,12
VALOR TOTAL COM BDI:					188,43

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 27/06/2022 BOM: 28.389	PERÍODO: 01/01/2022 - 31/12/2022	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBACIÚCE	LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMBACIÚCE	DESCRIÇÃO: CONTRATO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL NOROESTE DE CAMBACIÚCE - RUA JUIZ JULIANO GOMES - BARRIO PARQUE DE CAMBACIÚCE - RUA JOSÉ JOAQUIM S/Nº - BARRIO PARQUE DE CAMBACIÚCE - RUA JOSÉ JOAQUIM S/Nº - BARRIO PARQUE DE CAMBACIÚCE - RUA JOSÉ JOAQUIM S/Nº - BARRIO PARQUE DE CAMBACIÚCE - RUA JOSÉ JOAQUIM S/Nº - BARRIO PARQUE DE CAMBACIÚCE	ORÇAMENTO: 1071 - COM DESPESAS CORRENTES	EMPRESA: CONSTRUTORA NOROESTE
	EMPRESA: CONSTRUTORA NOROESTE					
	EMPRESA: CONSTRUTORA NOROESTE					
	EMPRESA: CONSTRUTORA NOROESTE					

TOTAL GERAL:	188,43
--------------	--------

12722 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (H)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MÃO DE OBRA	1040	H	0,7500000	22,6700	17,1925
					TOTAL MÃO DE OBRA: 17,1925

VALOR:	17,15
VALOR TOTAL:	17,15
VALOR TOTAL COM BOM:	21,67
TOTAL GERAL:	21,67

10578 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CH) (H)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MÃO DE OBRA	1040	H	0,7500000	22,6700	17,1925
					TOTAL MÃO DE OBRA: 17,1925

VALOR:	17,15
VALOR TOTAL:	17,15
VALOR TOTAL COM BOM:	21,67
TOTAL GERAL:	21,67

10578 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CH) (H)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	12704	H	0,7220000	17,1500	12,9623
DEPRECIÇÃO	14,2701	H	1,0000	1,0000	14,2701
JUROS	12702	H	1,2820000	1,0000	1,2863
					TOTAL MATERIAL: 27,5187

VALOR:	27,92
VALOR TOTAL:	27,92
VALOR TOTAL COM BOM:	35,28
TOTAL GERAL:	35,28

12721 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MATERIAL	12700	L	0,0100000	4,0000	40,1800
					TOTAL MATERIAL: 40,1800

VALOR:	40,18
VALOR TOTAL:	40,18
VALOR TOTAL COM BOM:	50,75
TOTAL GERAL:	50,75

10699 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) (H)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	12241	H	0,7220000	40,1600	28,9850
MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	12722	H	0,7220000	17,1500	12,8223
DEPRECIÇÃO	14,2701	H	1,0000	1,0000	14,2701
JUROS	12702	H	1,2820000	1,0000	1,2863
MANUTENÇÃO	12703	H	21,4062000	1,0000	21,4062
					TOTAL MATERIAL: 78,3214

VALOR:	78,32
VALOR TOTAL:	78,32
VALOR TOTAL COM BOM:	88,97
TOTAL GERAL:	88,97

10699 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) (H)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MATERIAL	12241	H	0,7220000	40,1600	28,9850
MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	12722	H	0,7220000	17,1500	12,8223
DEPRECIÇÃO	14,2701	H	1,0000	1,0000	14,2701
JUROS	12702	H	1,2820000	1,0000	1,2863
MANUTENÇÃO	12703	H	21,4062000	1,0000	21,4062
					TOTAL MATERIAL: 78,3214

VALOR:	78,32
VALOR TOTAL:	78,32
VALOR TOTAL COM BOM:	88,97
TOTAL GERAL:	88,97

10699 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) (H)



MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MATERIAL	12241	H	0,7220000	40,1600	28,9850
MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	12722	H	0,7220000	17,1500	12,8223
DEPRECIÇÃO	14,2701	H	1,0000	1,0000	14,2701
JUROS	12702	H	1,2820000	1,0000	1,2863
MANUTENÇÃO	12703	H	21,4062000	1,0000	21,4062
					TOTAL MATERIAL: 78,3214

VALOR:	78,32
VALOR TOTAL:	78,32
VALOR TOTAL COM BOM:	88,97
TOTAL GERAL:	88,97

10699 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) (H)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MATERIAL	12241	H	0,7220000	40,1600	28,9850
MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	12722	H	0,7220000	17,1500	12,8223
DEPRECIÇÃO	14,2701	H	1,0000	1,0000	14,2701
JUROS	12702	H	1,2820000	1,0000	1,2863
MANUTENÇÃO	12703	H	21,4062000	1,0000	21,4062
					TOTAL MATERIAL: 78,3214

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 CONTECNICA CARIRI	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORASAO DE CARIRIACUÇE - RUA JOSÉ JOAQUIM, 579 - BARRIO PARAÍSU - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIACUÇE	DATA: 27/06/2022
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORASAO DE CARIRIACUÇE - RUA JOSÉ JOAQUIM, 579 - BARRIO PARAÍSU - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIACUÇE	FONTE: VERBA
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIRIACUÇE	ORÇAMENTO: 03.000 - 47.700
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACUÇE	COMPOSIÇÕES PCT/PP: 03.000 - 47.700
			 COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls: 52/100 R RUBRICA PMC

TOTAL GERAL: 98,97

12743 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (H)

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	0,81520000	4,9500	40,1605
TOTAL MATERIAL:					40,1605

VALOR:	40,16
VALOR TOTAL:	40,16
VALOR TOTAL COM BDI:	50,75
TOTAL GERAL:	50,75

12744 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (H)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	0,75000000	22,8700	17,1525
TOTAL MÃO DE OBRA:					17,1525

VALOR:	17,15
VALOR TOTAL:	17,15
VALOR TOTAL COM BDI:	21,67
TOTAL GERAL:	21,67

10706 - CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (GHP) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12743 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	SEINFRA	H	0,72200000	40,1800	28,9955
12744 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	SEINFRA	H	0,72200000	17,1800	12,3820
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	15,71411360	1,0000	15,7141
12702 JUROS	SEINFRA	H	1,39658460	1,0000	1,3966
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	23,57120620	1,0000	23,5712
TOTAL MATERIAL:					82,0594

VALOR:	82,06
VALOR TOTAL:	82,06
VALOR TOTAL COM BDI:	103,60
TOTAL GERAL:	103,60

12771 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	0,76810000	4,0000	3,1006
TOTAL MATERIAL:					3,1006

VALOR:	3,10
VALOR TOTAL:	3,10
VALOR TOTAL COM BDI:	3,92
TOTAL GERAL:	3,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAJÓ LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMARAJÓ DESCRIÇÃO: SEDE DO RAMALHO DE CAMARAJÓ CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, MOBILIZAÇÃO DE TERRA E RECONSTRUÇÃO DE CAMARAJÓ - RUA JOSE LACOMBE, 575 - BARRIO PÁRAMO - SEDE DO RAMALHO DE CAMARAJÓ.		ORÇÃO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, MOBILIZAÇÃO DE TERRA E RECONSTRUÇÃO DE CAMARAJÓ - RUA JOSE LACOMBE, 575 - BARRIO PÁRAMO - SEDE DO RAMALHO DE CAMARAJÓ.
DATA: 27/06/2023 BDI: 25,31%	PIRÂMIDE: 988558 11,85% 47,14% 38,99%	VALORES: 197,11 (COM DESCONTAGEM) 239,95 (COM DESCONTAGEM) 239,95 (COM DESCONTAGEM)

12772 - MÃO DE OBRA DE OBRA DE OBRA DE OPERAÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)	
MÃO DE OBRA	12772
OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA	
UNID	H
COEFICIENTE	0,75000000
PREÇO UNITÁRIO	18,7400
TOTAL	14,0550
TOTAL MÃO DE OBRA: 14,0550	
VALOR:	14,08
VALOR TOTAL:	14,08
VALOR TOTAL COM BDI:	17,77
TOTAL GERAL:	17,77

12771 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	
MATERIAL	12771
MATERIAL DE OPERAÇÃO DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	
UNID	H
COEFICIENTE	0,72200000
PREÇO UNITÁRIO	3,1000
TOTAL	2,2382
TOTAL MATERIAL: 26,2018	
VALOR:	26,20
VALOR TOTAL:	26,20
VALOR TOTAL COM BDI:	32,11
TOTAL GERAL:	32,11

12775 - COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CNP) (H)	
MATERIAL	12771
MATERIAL DE OPERAÇÃO DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	
UNID	H
COEFICIENTE	0,72200000
PREÇO UNITÁRIO	3,1000
TOTAL	2,2382
TOTAL MATERIAL: 10,1513	
VALOR:	5,8000
VALOR TOTAL:	0,9483
VALOR TOTAL COM BDI:	7,5158
TOTAL GERAL:	26,2018

12746 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (H)	
MÃO DE OBRA	12519
MOTORIZAÇÃO DE CAMINHÃO	
UNID	H
COEFICIENTE	0,75000000
PREÇO UNITÁRIO	22,8700
TOTAL	17,1525
TOTAL MÃO DE OBRA: 17,1525	
VALOR:	17,15
VALOR TOTAL:	17,15
VALOR TOTAL COM BDI:	21,67
TOTAL GERAL:	21,67

12745 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (H)	
MATERIAL	12719
MOTORIZAÇÃO DE CAMINHÃO	
UNID	H
COEFICIENTE	0,75000000
PREÇO UNITÁRIO	22,8700
TOTAL	17,1525
TOTAL MÃO DE OBRA: 17,1525	
VALOR:	17,15
VALOR TOTAL:	17,15
VALOR TOTAL COM BDI:	21,67
TOTAL GERAL:	21,67

12746 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (H)	
MATERIAL	12719
MOTORIZAÇÃO DE CAMINHÃO	
UNID	H
COEFICIENTE	0,75000000
PREÇO UNITÁRIO	22,8700
TOTAL	17,1525
TOTAL MÃO DE OBRA: 17,1525	
VALOR:	17,15
VALOR TOTAL:	17,15
VALOR TOTAL COM BDI:	21,67
TOTAL GERAL:	21,67

12746 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (H)	
MATERIAL	12719
MOTORIZAÇÃO DE CAMINHÃO	
UNID	H
COEFICIENTE	0,75000000
PREÇO UNITÁRIO	22,8700
TOTAL	17,1525
TOTAL MÃO DE OBRA: 17,1525	
VALOR:	17,15
VALOR TOTAL:	17,15
VALOR TOTAL COM BDI:	21,67
TOTAL GERAL:	21,67

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CONTECNICA CARIRI	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORAIS DO CARIRI - RUA JOSÉ JOAQUIM, 579 - BARRIO PARAISO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRI/CE
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORAIS DO CARIRI/CE - RUA JOSÉ JOAQUIM, 579 - BARRIO PARAISO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRI/CE
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIRI/CE
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI/CE
	DATA:	27/06/2022

FONTE: VERBA
 ORÇAMENTO: 073.1 COM DE BOTAÇÃO
 COMPOSIÇÕES AUXILIARES



TOTAL GERAL: 39,20

12745 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12705 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,28400000	4,0900	54,3348
TOTAL MATERIAL:					54,3348
VALOR:					54,33
VALOR TOTAL:					54,33
VALOR TOTAL COM BDI:					68,65
TOTAL GERAL:					68,65

10696 - CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHP) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12749 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	SEINFRA	H	0,72200000	54,3300	39,2203
12746 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	SEINFRA	H	0,72200000	17,1500	12,4823
12701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	17,11585980	1,0000	17,1157
12702 JUROS	SEINFRA	H	1,52118180	1,0000	1,5212
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	25,67345360	1,0000	25,6735
TOTAL MATERIAL:					95,9199
VALOR:					95,92
VALOR TOTAL:					95,92
VALOR TOTAL COM BDI:					121,20
TOTAL GERAL:					121,20

12768 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (H)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12551 OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	H	0,75000000	25,3000	18,9750
TOTAL MÃO DE OBRA:					18,9750
VALOR:					18,98
VALOR TOTAL:					18,98
VALOR TOTAL COM BDI:					23,98
TOTAL GERAL:					23,98

10607 - COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12768 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.	SEINFRA	H	0,72200000	16,9800	12,1706
12701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	24,46000000	1,0000	24,4610
12702 JUROS	SEINFRA	H	2,14719980	1,0000	2,1472
TOTAL MATERIAL:					40,3188
VALOR:					40,31
VALOR TOTAL:					40,31

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

ORÇAM.	DESCRIÇÃO	LOCAL	CLIENTE	INFORMAÇÕES FISCAIS	
				DATA: 27/02/2022	BOL: 25.298
0001	CONTRATO DE PNEUS JURUCA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MONTAÑO DE CARIBACHE - RUA JOSÉ JOAQUIM, 578 - BARRIO PAKKARI.	SEDE DO MUNICIPIO DE CARIBACHE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIBACHE	1071	1071
0002	CONTRATO DE PNEUS JURUCA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MONTAÑO DE CARIBACHE - RUA JOSÉ JOAQUIM, 578 - BARRIO PAKKARI.	SEDE DO MUNICIPIO DE CARIBACHE	MUNICIPIO DE CARIBACHE	1072	1072
0003	CONTRATO DE PNEUS JURUCA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MONTAÑO DE CARIBACHE - RUA JOSÉ JOAQUIM, 578 - BARRIO PAKKARI.	SEDE DO MUNICIPIO DE CARIBACHE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIBACHE	1073	1073

VALOR TOTAL COM BDI	50,94
TOTAL GERAL	50,94

MATERIAL	UNID.	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12709 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (H)	L	14.0700000	4.000	57.523
TOTAL MATERIAL:				57.523
VALOR:				57,58
VALOR TOTAL:				57,58
VALOR TOTAL COM BDI:				72
TOTAL GERAL:				72,74


MATERIAL	UNID.	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12707 - COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) (H)	H	0,7220000	57,000	41,528
12708 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.	H	0,7220000	18,980	13,7038
12701 - DEPRECAÇÃO	H	24,4500000	1,000	24,4518
12702 - JUROS	H	2,1471850	1,000	2,1472
12703 - MANUTENÇÃO	H	27,17869580	1,000	27,1789
TOTAL MATERIAL:				106,863
VALOR:				109,08
VALOR TOTAL:				109,08
VALOR TOTAL COM BDI:				137,81
TOTAL GERAL:				137,81

MATERIAL	UNID.	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12764 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (H)	H	0,7500000	25,300	18,9750
TOTAL MÃO DE OBRA:				18,9750
VALOR:				18,98
VALOR TOTAL:				18,98
VALOR TOTAL COM BDI:				23,98
TOTAL GERAL:				23,98

MATERIAL	UNID.	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12764 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (H)	H	18,7900000	1,000	18,7907
12701 - DEPRECAÇÃO	H	18,7900000	1,000	18,7907
12702 - JUROS	H	1,61302280	1,000	1,6130
TOTAL MATERIAL:				39,3944
VALOR:				39,39
VALOR TOTAL:				39,39
VALOR TOTAL COM BDI:				50,94
TOTAL GERAL:				50,94

MATERIAL	UNID.	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12764 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (H)	H	11,2200000	18,980	21,2058
12701 - DEPRECAÇÃO	H	18,7900000	1,000	18,7907
12702 - JUROS	H	1,61302280	1,000	1,6130
TOTAL MATERIAL:				41,6095
VALOR:				41,61
VALOR TOTAL:				41,61
VALOR TOTAL COM BDI:				54,30
TOTAL GERAL:				54,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 CONTECNICA CARIBI	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORAIS DE CARIRIÁ-CE - RUA JOSÉ JOAQUIM, 578 - BARRIO PARAISO - BEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁ-CE	DATA: 27/06/2022
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORAIS DE CARIRIÁ-CE - RUA JOSÉ JOAQUIM, 578 - BARRIO PARAISO - BEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁ-CE	FONTE: VERBA SEINFRA: 407.1 COM DEBENTURADO COMPOSIÇÕES PROPRIAS
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIRIÁ-CE	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁ-CE	



VALOR TOTAL	34,30
VALOR TOTAL COM BDI	43,34
TOTAL GERAL	43,34

12763 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12708 ÓLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,75410000	4,0000	56,2543
TOTAL MATERIAL:					56,2543
VALOR:					56,25
VALOR TOTAL:					56,25
VALOR TOTAL COM BDI:					71,08
TOTAL GERAL:					71,08

10722 - COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12763 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO	SEINFRA	H	0,72300000	56,2500	40,6125
12764 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO	SEINFRA	H	0,72200000	18,2800	13,7030
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	16,78672880	1,0000	16,7867
12702 JUROS	SEINFRA	H	1,81308280	1,0000	1,8140
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	25,04890580	1,0000	25,0490
TOTAL MATERIAL:					99,9658
VALOR:					99,97
VALOR TOTAL:					99,97
VALOR TOTAL COM BDI:					126,32
TOTAL GERAL:					126,32

12821 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA (H)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12560 OPERADOR DE MOTONIVELADORA	SEINFRA	H	0,75000000	27,4500	20,5875
TOTAL MÃO DE OBRA					20,5875
VALOR:					20,59
VALOR TOTAL:					30,59
VALOR TOTAL COM BDI:					26,02
TOTAL GERAL:					26,02

10642 - MOTO NIVELADORA (CHI) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12821 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	0,72200000	20,5000	14,8020
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	32,28033120	1,0000	32,2803
12702 JUROS	SEINFRA	H	3,16770220	1,0000	3,1677
TOTAL MATERIAL:					50,2500

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12703	1.000	H	1.83915000	1.839,15	1.839,15
12701	1.000	H	20.89374740	20.893,74	20.893,74
12702	18.969	H	0,72200000	13.703,82	13.703,82
TOTAL					36.436,71

10594 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CH) (H)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12703	1.000	H	0,72200000	722,00	722,00
12701	25.300	H	0,25000000	6.325,00	16.375,00
TOTAL					17.097,00

12763 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12703	40.350	H	40,35041400	1.644,56	66.350,41
12702	1.000	H	3,18770220	3.187,70	3.187,70
12701	1.000	H	22.28033120	22.280,33	22.280,33
12821	20.893	H	0,72200000	15.076,62	15.076,62
12820	82.010	H	0,72200000	59.231,22	59.231,22
TOTAL					166.126,28

10755 - MOTO NIVELADORA (CHP) (H)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12706	4.090	L	19,16200000	78,36	320,12
TOTAL					320,12

12820 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA (H)


MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12706	4.090	L	19,16200000	78,36	320,12
TOTAL					320,12

CLIENTE		LOCAL		RESERVAÇÃO		OBRA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARGUÊ		MUNICÍPIO DE CAMARGUÊ		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORGANO DE CAMARGUÊ - RUA JOSÉ LOPES (AV. BARRO FAZENDO) - ZONE DO MANCICO DE CAMARGUÊ		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORGANO DE CAMARGUÊ - RUA JOSÉ LOPES (AV. BARRO FAZENDO) - ZONE DO MANCICO DE CAMARGUÊ	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARGUÊ		MUNICÍPIO DE CAMARGUÊ		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORGANO DE CAMARGUÊ - RUA JOSÉ LOPES (AV. BARRO FAZENDO) - ZONE DO MANCICO DE CAMARGUÊ		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORGANO DE CAMARGUÊ - RUA JOSÉ LOPES (AV. BARRO FAZENDO) - ZONE DO MANCICO DE CAMARGUÊ	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARGUÊ		MUNICÍPIO DE CAMARGUÊ		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORGANO DE CAMARGUÊ - RUA JOSÉ LOPES (AV. BARRO FAZENDO) - ZONE DO MANCICO DE CAMARGUÊ		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORGANO DE CAMARGUÊ - RUA JOSÉ LOPES (AV. BARRO FAZENDO) - ZONE DO MANCICO DE CAMARGUÊ	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 27/06/22
 Nº: 28.289
 Nº: 28.289
 Nº: 28.289
 Nº: 28.289
 Nº: 28.289
 Nº: 28.289

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 CONTRUEMA CARIRI	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORAISÃO DE CARIRIACU-CE - RUA JOSÉ JOAQUIM, 476 - BARRIO PARAISO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU-CE	DATA: 27.09.2022	BDI
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORAISÃO DE CARIRIACU-CE - RUA JOSÉ JOAQUIM, 476 - BARRIO PARAISO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU-CE	FONTE:	VENHA
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIRIACU-CE	SEINFRA:	027.1 DOB DE SONEGAÇÃO COMPOSIÇÕES PRECIPUAS
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU-CE		



TOTAL MATERIAL:	36,24
VALOR:	36,24
VALOR TOTAL:	36,24
VALOR TOTAL COM BDI:	45,79
TOTAL GERAL:	45,79

12752 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	12,02130000	4,0500	49,1671
TOTAL MATERIAL:					49,1671
VALOR:					49,17
VALOR TOTAL:					49,17
VALOR TOTAL COM BDI:					62,13
TOTAL GERAL:					62,13

16708 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12752 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	0,72200000	49,1700	35,9007
12753 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	0,72200000	16,9800	13,7036
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	20,66374740	1,0000	20,6637
12702 JUROS	SEINFRA	H	1,83115000	1,0000	1,8312
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	31,04058500	1,0000	31,0406
TOTAL MATERIAL:					102,78
VALOR:					102,78
VALOR TOTAL:					102,78
VALOR TOTAL COM BDI:					129,67
TOTAL GERAL:					129,67

12781 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12554 OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	H	0,75000000	25,3000	18,9750
TOTAL MÃO DE OBRA:					18,9750
VALOR:					18,98
VALOR TOTAL:					18,98
VALOR TOTAL COM BDI:					23,98
TOTAL GERAL:					23,98

10618 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	0,72200000	18,9800	13,7036
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	105,21987580	1,0000	105,2199

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	------------	------	-------------	----------------	-------

12791 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

VALOR:	13,05
VALOR TOTAL:	13,05
VALOR TOTAL COM ICM:	19,02
TOTAL GERAL:	19,02

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12792	14,0000	H	0,72200000	14,0000	10,1078
12791	1,0000	H	4,40466660	1,0000	4,4047
12793	1,0000	H	0,38842500	1,0000	0,3885
TOTAL MATERIAL:					15,0000

10526 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CH) (H)

VALOR:	18,08
VALOR TOTAL:	18,08
VALOR TOTAL COM ICM:	17,17
TOTAL GERAL:	17,17

MÃO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12555	18,7400	H	0,75000000	18,7400	14,0550
TOTAL					14,0550

12792 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

VALOR:	268,45
VALOR TOTAL:	268,45
VALOR TOTAL COM ICM:	339,21
TOTAL GERAL:	339,21

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12781	18,9800	H	0,22200000	18,9800	13,70
12701	1,0000	H	105,21867500	1,0000	105,2180
12702	1,0000	H	8,23586660	1,0000	8,2360
12703	1,0000	H	140,29219180	1,0000	140,2932
TOTAL MATERIAL:					268,427



10732 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 MM (CHP) (H)

VALOR:	128,16
VALOR TOTAL:	128,16
VALOR TOTAL COM ICM:	161,94
TOTAL GERAL:	161,94

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12702	1,0000	H	8,23586660	1,0000	8,2360
TOTAL					8,2360

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		MUNICÍPIO DE CAMARAJÓ	
OBRA:	CONTRATO DE REFORMA E RECONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, NOMENCLATURA DE CAMARAJÓ - RUA JOSÉ JOAQUIM, 574 - BARRIO FAHSENDO - CAMARAJÓ - PE	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAJÓ
DESCRIÇÃO:	CONTRATO DE REFORMA E RECONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, NOMENCLATURA DE CAMARAJÓ - RUA JOSÉ JOAQUIM, 574 - BARRIO FAHSENDO - CAMARAJÓ - PE	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAMARAJÓ
DATA:	27/06/2022	ENDEREÇO:	SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMARAJÓ
POSTO:	1416880	CEP:	55200-000
UNID:	001	UF:	PE
PREÇO UNITÁRIO:	128,16	VALOR TOTAL:	128,16
VALOR TOTAL COM ICM:	161,94	TOTAL GERAL:	161,94

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORAIS DO CARIRACU-CE - RUA JOSÉ JOAQUIM, 578 - BARRIO PARAÍSO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRACU-CE	DATA: 27/06/2023	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORAIS DO CARIRACU-CE - RUA JOSÉ JOAQUIM, 578 - BARRIO PARAÍSO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRACU-CE	ORÇAMENTO:	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIRACU-CE	RECURSOS:	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRACU-CE	COMPOSIÇÕES AUXILIARES:	
	SEINFRA:			

12700	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	10,4000000	4,0000	70,7300
TOTAL MATERIAL:						70,7300
VALOR:						79,73
VALOR TOTAL:						79,73
VALOR TOTAL COM BDI:						100,75
TOTAL GERAL:						100,75

10740 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) (H)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	0,72200000	79,7300	57,5851
12702	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	0,72200000	14,0600	10,1513
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	4,49488660	1,0000	4,4947
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,39948290	1,0000	0,3995
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	3,93267640	1,0000	3,9329
TOTAL MATERIAL:						76,5435
VALOR:						76,54
VALOR TOTAL:						76,54
VALOR TOTAL COM BDI:						98,72
TOTAL GERAL:						98,72

12776 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

MÃO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	0,75000000	18,7400	14,0500
TOTAL MÃO DE OBRA:						14,0500
VALOR:						14,06
VALOR TOTAL:						14,06
VALOR TOTAL COM BDI:						17,77
TOTAL GERAL:						17,77

10814 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	0,72200000	14,0600	10,1513
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	8,87128620	1,0000	8,8713
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,77800000	1,0000	0,7780
TOTAL MATERIAL:						19,8013
VALOR:						19,80
VALOR TOTAL:						19,80
VALOR TOTAL COM BDI:						25,02
TOTAL GERAL:						25,02

12775 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

MATERIAL	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10759 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (HP) (H)			

VALOR:	11,46
VALOR TOTAL:	11,46
VALOR TOTAL COM ICM:	14,47
TOTAL GERAL:	14,47

MATERIAL	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12623 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	14,0000	0,2200000	3,0800
DEPRECIADO	1,0000	1,26197700	1,26197700
LUBROS	1,0000	0,05470880	0,05470880
TOTAL MATERIAL:			4,39668580
VALOR:	11,46		
VALOR TOTAL:	14,05		
VALOR TOTAL COM ICM:	17,77		
TOTAL GERAL:	17,77		

VALOR:	14,06
VALOR TOTAL:	14,06
VALOR TOTAL COM ICM:	17,77
TOTAL GERAL:	17,77

MATERIAL	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12823 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)	18,7400	0,7500000	14,0550
OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMÁTICO			
TOTAL MÃO DE OBRA:			14,0550
VALOR:	14,06		
VALOR TOTAL:	14,06		
VALOR TOTAL COM ICM:	17,77		
TOTAL GERAL:	17,77		

VALOR:	58,73
VALOR TOTAL:	58,73
VALOR TOTAL COM ICM:	75,46
TOTAL GERAL:	75,46

MATERIAL	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12775 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	41,6400	0,7220000	30,066
MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	14,0600	0,7220000	10,1513
DEPRECIADO	1,0000	6,87128820	6,8713
LUBROS	1,0000	0,7267700	0,7267
MANUTENÇÃO	1,0000	0,8568950	0,8570
TOTAL MATERIAL:			58,7284
VALOR:	58,73		
VALOR TOTAL:	58,73		
VALOR TOTAL COM ICM:	75,46		
TOTAL GERAL:	75,46		

VALOR:	41,64
VALOR TOTAL:	41,64
VALOR TOTAL COM ICM:	52,62
TOTAL GERAL:	52,62

MATERIAL	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 - OLEO DIESEL	4,0000	10,1600000	41,6070
TOTAL MATERIAL:			41,6070
VALOR:	41,64		
VALOR TOTAL:	41,64		
VALOR TOTAL COM ICM:	52,62		
TOTAL GERAL:	52,62		

CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARÁ
LOCAL:		MUNICÍPIO DE CAMARÁ
DESCRIÇÃO:		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA REGIÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS NA REGIÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS NA REGIÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS NA REGIÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL.
OBRA:		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REGIÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS NA REGIÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS NA REGIÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL.
DATA:	27/09/2022	
VERBA:		
NOME:		
RECIBO:		
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CONTECNICA CARBI

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORARÃO DE CARIRIACUÇE - RUA JOSÉ JOAQUIM, 576 - BARRIO PARAÍSO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIACUÇE
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORARÃO DE CARIRIACUÇE - RUA JOSÉ JOAQUIM, 576 - BARRIO PARAÍSO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIACUÇE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIRIACUÇE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACUÇE

DATA: 27/06/2023

29,35%

ORÇAMENTO:	VERBA:
MUNICIPA:	122 (COM RECONSTRUÇÃO)
	COMPOSIÇÕES PROPOSTAS



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
12673	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	0,72200000	14,0600
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	1,24797700	1,0000
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,05479980	1,0000
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,69333660	1,0000
TOTAL MATERIAL:					12,1474
VALOR:					12,15
VALOR TOTAL:					12,15
VALOR TOTAL COM BDI:					15,25
TOTAL GERAL:					15,35

C3235 - ROCHA PARA BRITAGEM (M3)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10614 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	19,2000	0,0000
10728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	59,7200	3,5129
10646 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	11,0000	0,0000
10759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17847059	12,1500	2,1441
TOTAL EQUIPAMENTO:					5,6570

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10221 BLASTER	SEINFRA	H	0,04411765	21,8300	0,9631
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,44117647	15,5500	6,8603
TOTAL MAO DE OBRA:					7,8234

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10860 CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	0,69528000	5,2400	4,8913
12507 DINAMITE 50%	SEINFRA	KG	0,03010000	20,0400	0,6040
12568 DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,38888000	15,1800	5,9108
12326 ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00549800	0,8000	0,0437
12329 ESTOPIVA	SEINFRA	M	0,04332900	7,2500	0,3141
12535 SERIE DE BROCAS S 12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00036100	813,0000	0,2923
TOTAL MATERIAL:					12,1189
VALOR:					25,60
VALOR TOTAL:					25,60
VALOR TOTAL COM BDI:					32,35
TOTAL GERAL:					92,35

C3139 - BRITA PRODUZIDA PARA BASES (M3)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10394 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,01111111	30,2400	0,4027
10798 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02592593	25,7800	0,6671
10618 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3H (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	128,1600	0,0000
10732 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3H (CHP)	SEINFRA	H	0,03703704	268,4500	0,99426
10626 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	15,0500	0,0000
10740 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,03703704	76,8400	2,8348

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CONVENÇÃO CARRH 6		DATA: 27/02/22 BDI: 28,27%
DESCRICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁGIO INICIAL, MORADIA DE CARLINHUCE - RUA JOSÉ JOAQUIM, 578 - BARRIO PIRATÓIA - REDE DO MUNICÍPIO DE CARLINHUCE.	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINHUCE	FORMA DE PAGAMENTO: BOM
LOCAL: MUNICÍPIO DE CARLINHUCE	LOCAL: MUNICÍPIO DE CARLINHUCE	FORMA DE PAGAMENTO: BOM
DESCRICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁGIO INICIAL, MORADIA DE CARLINHUCE - RUA JOSÉ JOAQUIM, 578 - BARRIO PIRATÓIA - REDE DO MUNICÍPIO DE CARLINHUCE.	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINHUCE	FORMA DE PAGAMENTO: BOM
DESCRICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁGIO INICIAL, MORADIA DE CARLINHUCE - RUA JOSÉ JOAQUIM, 578 - BARRIO PIRATÓIA - REDE DO MUNICÍPIO DE CARLINHUCE.	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINHUCE	FORMA DE PAGAMENTO: BOM

MÃO DE OBRA		12543	SERVENTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				H	0,13666688	16.500	2.197
TOTAL MÃO DE OBRA:							2.197

MATERIAL		12529	PEÇAS DE DESGASTE DO BRTADOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				CJ	0,00021690	25.563,0000	5.1579
TOTAL MATERIAL:							5.1579
SERVICO		C1235	FOLHA PARA BRTAGEM	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				M3	1,00000000	28,0000	28,0000
TOTAL SERVIÇO:							28,0000


MATERIAL		12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTERAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				H	0,72200000	19,8500	14,3235
				H	32,90949590	1,0000	32,9094
				H	3,57179840	1,0000	3,5718
TOTAL MATERIAL:							38,8079
VALOR:							51,89
VALOR TOTAL:							51,92
VALOR TOTAL COM BDI:							65,61
TOTAL GERAL:							65,61

MATERIAL		10668	TRATOR DE ESTERAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CH)	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				H	0,72200000	19,8500	14,3235
				H	32,90949590	1,0000	32,9094
				H	3,57179840	1,0000	3,5718
TOTAL MATERIAL:							38,8079
VALOR:							50,19
VALOR TOTAL:							50,19
VALOR TOTAL COM BDI:							63,42
TOTAL GERAL:							63,42

EQUIPAMENTO		10668	TRATOR DE ESTERAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CH)	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				H	0,00000000	50,1900	0,0000
				H	0,00132275	148,1200	0,1972
TOTAL EQUIPAMENTO:							0,1972
MÃO DE OBRA		12543	SERVENTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				H	0,00198412	16,5000	0,0309
TOTAL MÃO DE OBRA:							0,0309
VALOR:							0,23
VALOR TOTAL:							0,23
VALOR TOTAL COM BDI:							0,29
TOTAL GERAL:							0,29

MÃO DE OBRA		12735	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (190 HP) (H)	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				H	0,00198412	16,5000	0,0309
TOTAL MÃO DE OBRA:							0,0309
VALOR:							0,23
VALOR TOTAL:							0,23
VALOR TOTAL COM BDI:							0,29
TOTAL GERAL:							0,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORASSÃO DE CARIRIACU-CE - RUA JOSÉ JOAQUIM, 579 - BARRIO PARAÍSO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU-CE	DATA: 27/05/2022
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORASSÃO DE CARIRIACU-CE - RUA JOSÉ JOAQUIM, 579 - BARRIO PARAÍSO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU-CE	FUNTE: SEINFRA
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIRIACU-CE	SEINFRA: 021.1 COM DE DEDICAÇÃO COMPOSIÇÕES PROPRIAS
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU-CE	



MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12551 OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	0,75000000	25,3000	18,9750
TOTAL MAO DE OBRA:				18,9750
VALOR:				18,98
VALOR TOTAL:				18,98
VALOR TOTAL COM BDI:				23,98
TOTAL GERAL:				23,98

10595 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H	0,72200000	18,9800	13,7036
13701 DEPRECIÇÃO	H	40,00693180	1,0000	40,0069
12702 JUROS	H	3,63563100	1,0000	3,6356
TOTAL MATERIAL:				57,3461
VALOR:				58,25
VALOR TOTAL:				58,25
VALOR TOTAL COM BDI:				73,60
TOTAL GERAL:				73,60

12754 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 ÓLEO DIESEL	L	19,48400000	4,0000	79,7365
TOTAL MATERIAL:				79,7365
VALOR:				79,73
VALOR TOTAL:				79,73
VALOR TOTAL COM BDI:				100,75
TOTAL GERAL:				100,75

10710 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12754 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H	0,72200000	79,7300	57,5601
12755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H	0,72300000	18,5800	13,7036
12701 DEPRECIÇÃO	H	40,00693180	1,0000	40,0069
12702 JUROS	H	3,63563100	1,0000	3,6356
12703 MANUTENÇÃO	H	61,00039740	1,0000	61,3204
TOTAL MATERIAL:				177,1716
VALOR:				177,17
VALOR TOTAL:				177,17
VALOR TOTAL COM BDI:				223,87
TOTAL GERAL:				223,87

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		CONECTORA (VARI)	
OBRA	CONTRATO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MÓDULO DE CABEÇOTE - RUA JOSE JOAQUIM 215 - BARRIO MARAVILLO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CABEÇOTE	DESCRIÇÃO	CONTRATO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MÓDULO DE CABEÇOTE - RUA JOSE JOAQUIM 215 - BARRIO MARAVILLO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CABEÇOTE
LOCAL	MUNICÍPIO DE CABEÇOTE	CLIENTE	PRESBITERA MUNICIPAL DE CABEÇOTE
DATA: 27/04/2022 BM - 25.30% FONTE: 44444444 GERENÇA: 1271 COM DECONTAM. 43.25% 47.80% 100000 COMPOSIÇÕES AUXILIARES: 1255 44.00% 100000			


C3211 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)																									
EQUIPAMENTO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10599</td> <td>CARREGADORA DE PNEUS HP 180 (CHI)</td> <td>0.00007578</td> <td>58.2500</td> </tr> <tr> <td>10710</td> <td>CARREGADORA DE PNEUS HP 180 (CHI)</td> <td>0.00744581</td> <td>177.1700</td> </tr> <tr> <td>10688</td> <td>TRATOR DE ESTERNAS OLIMPA E ESC. HP 155 (CHI)</td> <td>0.00000000</td> <td>50.1900</td> </tr> <tr> <td>10779</td> <td>TRATOR DE ESTERNAS OLIMPA E ESC. HP 155 (CHI)</td> <td>0.05781680</td> <td>149.1200</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td>385.6300</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	10599	CARREGADORA DE PNEUS HP 180 (CHI)	0.00007578	58.2500	10710	CARREGADORA DE PNEUS HP 180 (CHI)	0.00744581	177.1700	10688	TRATOR DE ESTERNAS OLIMPA E ESC. HP 155 (CHI)	0.00000000	50.1900	10779	TRATOR DE ESTERNAS OLIMPA E ESC. HP 155 (CHI)	0.05781680	149.1200	TOTAL			385.6300
ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL																						
10599	CARREGADORA DE PNEUS HP 180 (CHI)	0.00007578	58.2500																						
10710	CARREGADORA DE PNEUS HP 180 (CHI)	0.00744581	177.1700																						
10688	TRATOR DE ESTERNAS OLIMPA E ESC. HP 155 (CHI)	0.00000000	50.1900																						
10779	TRATOR DE ESTERNAS OLIMPA E ESC. HP 155 (CHI)	0.05781680	149.1200																						
TOTAL			385.6300																						
MÃO DE OBRA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12513</td> <td>SERVENTE</td> <td>0.01127818</td> <td>18.0500</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td>18.0500</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	12513	SERVENTE	0.01127818	18.0500	TOTAL			18.0500												
ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL																						
12513	SERVENTE	0.01127818	18.0500																						
TOTAL			18.0500																						
TOTAL	403.6800																								

C3218 - EXPURGO DE JAZIDA (M3)																	
EQUIPAMENTO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10686</td> <td>TRATOR DE ESTERNAS OLIMPA E ESC. HP 155 (CHI)</td> <td>0.00000000</td> <td>50.1900</td> </tr> <tr> <td>10778</td> <td>TRATOR DE ESTERNAS OLIMPA E ESC. HP 155 (CHI)</td> <td>0.01102791</td> <td>149.1200</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td>100.3100</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	10686	TRATOR DE ESTERNAS OLIMPA E ESC. HP 155 (CHI)	0.00000000	50.1900	10778	TRATOR DE ESTERNAS OLIMPA E ESC. HP 155 (CHI)	0.01102791	149.1200	TOTAL			100.3100
ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL														
10686	TRATOR DE ESTERNAS OLIMPA E ESC. HP 155 (CHI)	0.00000000	50.1900														
10778	TRATOR DE ESTERNAS OLIMPA E ESC. HP 155 (CHI)	0.01102791	149.1200														
TOTAL			100.3100														
MÃO DE OBRA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12513</td> <td>SERVENTE</td> <td>0.01744188</td> <td>15.2500</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td>15.2500</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	12513	SERVENTE	0.01744188	15.2500	TOTAL			15.2500				
ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL														
12513	SERVENTE	0.01744188	15.2500														
TOTAL			15.2500														
TOTAL	115.5600																

12794 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 180 KVA (H)													
MÃO DE OBRA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12505</td> <td>OPERADOR DE GRUPO GERADOR</td> <td>0.75000000</td> <td>18.7500</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td>18.7500</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	12505	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	0.75000000	18.7500	TOTAL			18.7500
ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL										
12505	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	0.75000000	18.7500										
TOTAL			18.7500										
TOTAL MÃO DE OBRA	18.7500												

10627 - GRUPO GERADOR 180 KVA (CHI) (H)													
MATERIAL	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12794</td> <td>MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 180 KVA</td> <td>0.72000000</td> <td>14.0600</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td>14.0600</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	12794	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 180 KVA	0.72000000	14.0600	TOTAL			14.0600
ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL										
12794	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 180 KVA	0.72000000	14.0600										
TOTAL			14.0600										
TOTAL MÃO DE OBRA	14.0600												

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORAISSO DE CARRIÁÇU-CE - RUA JOSÉ JOAQUIM, 576 - BAIRRO PARAISO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARRIÁÇU-CE	DATA: 27/06/2022	BDR
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORAISSO DE CARRIÁÇU-CE - RUA JOSÉ JOAQUIM, 576 - BAIRRO PARAISO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARRIÁÇU-CE	PROFITE:	VERBA:
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARRIÁÇU-CE	SEINFRA:	03 - FUND. DE INICIALISMO COMPOSIÇÕES PROPRIAS
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRIÁÇU-CE		



12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	5,63672620	1,0000	5,6367
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,50009580	1,0000	0,5010
TOTAL MATERIAL:						16,2690
VALOR:						16,29
VALOR TOTAL:						16,29
VALOR TOTAL COM BDR:						26,58
TOTAL GERAL:						20,56

12793 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 180 KVA (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12708	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	24,36750000	4,0900	99,6631
TOTAL MATERIAL:					99,6631	
VALOR:					99,66	
VALOR TOTAL:					99,66	
VALOR TOTAL COM BDR:					125,93	
TOTAL GERAL:					125,93	

10741 - GRUPO GERADOR 180 KVA (CHP) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12793	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 180 KVA	SEINFRA	H	0,72200000	99,2600	71,9648
12704	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 180 KVA	SEINFRA	H	0,72200000	14,9800	10,1513
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	5,63672620	1,0000	5,6367
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,50009580	1,0000	0,5010
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	4,03212640	1,0000	4,9321
TOTAL MATERIAL:					93,1758	
VALOR:					93,18	
VALOR TOTAL:					93,18	
VALOR TOTAL COM BDR:					117,74	
TOTAL GERAL:					117,74	

12848 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA USINA MISTURADORA DE SOLOS (H)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12524	OPERADOR DE USINA MISTURADORA DE SOLOS E AGREGAÇÕES	SEINFRA	H	0,75000000	25,3000	18,9750
TOTAL MÃO DE OBRA:					18,9750	
VALOR:					18,98	
VALOR TOTAL:					18,98	
VALOR TOTAL COM BDR:					23,98	
TOTAL GERAL:					23,98	

10671 - USINA MISTURADORA DE SOLOS (CHI) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

12761 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR TANDEM AUTOPR. (H)

VALOR:	8,00
VALOR TOTAL:	8,00
VALOR TOTAL COM BDI:	11,37
TOTAL GERAL:	11,37

EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	0,00960000	H	0,00960000	31,0200	0,2978
10598	0,00400000	H	0,00400000	95,9200	2,918
10596	0,00120000	H	0,00120000	58,2500	0,0699
10710	0,01213333	H	0,01213333	177,1700	2,1487
10627	0,00000000	H	0,00000000	10,2500	0,0000
10744	0,01333333	H	0,01333333	93,1600	1,2424
10571	0,00000000	H	0,00000000	54,5800	0,0000
10784	0,01333333	H	0,01333333	104,6500	1,3959
TOTAL EQUIPAMENTO:					4,0717

C244 - USINAGEM DE MISTURAS DE AGREGADOS (M3)

VALOR:	104,69
VALOR TOTAL:	104,69
VALOR TOTAL COM BDI:	132,29
TOTAL GERAL:	132,29


10784 - USINA MISTURADORA DE SOLOS (CHP) (H)

VALOR:	54,58
VALOR TOTAL:	54,58
VALOR TOTAL COM BDI:	68,57
TOTAL GERAL:	68,57

ORÇ.	DESCRIÇÃO	LOCAL	CLIENTE
001	CONTRATO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MOURÃO DE CARAVÁZICE - RUA JOSÉ JOAQUIM, 574 - BARRIO PARADO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAVÁZICE.	MUNICÍPIO DE CARAVÁZICE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAVÁZICE
002	CONTRATO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MOURÃO DE CARAVÁZICE - RUA JOSÉ JOAQUIM, 574 - BARRIO PARADO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAVÁZICE.	MUNICÍPIO DE CARAVÁZICE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAVÁZICE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 27/06/2022	VERBA: 501	UNID. ORÇ: 0001	UNID. ORÇ: 0001
DATA: 26/06/2022	VERBA: 501	UNID. ORÇ: 0001	UNID. ORÇ: 0001

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORAIS DE CARIRIACUÇU - RUA JOSÉ JOAQUIM 575 - BARRIO PARAISO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIACUÇU	DATA:	27/06/2022	BDI: 4% 30%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORAIS DE CARIRIACUÇU - RUA JOSÉ JOAQUIM 575 - BARRIO PARAISO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIACUÇU	FONTE:	VERBA	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIRIACUÇU	SEINFRA:	SEM LOCAL DE LOCALIZAÇÃO	47,30%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACUÇU		COMPOSIÇÕES FINANÇAS:	6,40%



MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12705	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	4,70520000	4,0900	19,4897
TOTAL MATERIAL:					19,4897	
VALOR:					19,49	
VALOR TOTAL:					19,49	
VALOR TOTAL COM BDI:					24,63	
TOTAL GERAL:					24,63	

12762 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	H	0,75000000	25,3000	18,9750
TOTAL MÃO DE OBRA:					18,9750	
VALOR:					18,98	
VALOR TOTAL:					18,98	
VALOR TOTAL COM BDI:					23,98	
TOTAL GERAL:					23,98	

10726 - COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12761	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	0,72200000	18,4900	14,5718
12762	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	0,72200000	18,9800	13,7935
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	10,93988840	1,0000	10,9399
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,98026000	1,0000	0,9803
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	10,93988840	1,0000	10,9399
TOTAL MATERIAL:					59,6189	
VALOR:					59,62	
VALOR TOTAL:					59,62	
VALOR TOTAL COM BDI:					83,98	
TOTAL GERAL:					83,98	

12714 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	0,75000000	18,7400	14,0550
TOTAL MÃO DE OBRA:					14,0550	
VALOR:					14,06	
VALOR TOTAL:					14,06	
VALOR TOTAL COM BDI:					17,77	
TOTAL GERAL:					17,77	

10682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CONTRATO Nº 17/00027 DATA: 27/06/2023 BDI: 25,25% HOMEMENS: 100% MATERIAIS: 17,75% SERVIÇOS: 77,25%		CONTRATO Nº 17/00027 BDI: 25,25% HOMEMENS: 100% MATERIAIS: 17,75% SERVIÇOS: 77,25%	CONTRATO Nº 17/00027 BDI: 25,25% HOMEMENS: 100% MATERIAIS: 17,75% SERVIÇOS: 77,25%
ONRA	CONTRATO Nº 17/00027 BDI: 25,25% HOMEMENS: 100% MATERIAIS: 17,75% SERVIÇOS: 77,25%	DESCRÇÃO	CONTRATO Nº 17/00027 BDI: 25,25% HOMEMENS: 100% MATERIAIS: 17,75% SERVIÇOS: 77,25%
LOCAL	MUNICÍPIO DE CAMBACIÚCE	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBACIÚCE

CONTRATO Nº 17/00027

12714	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET. ET. 50L	SEINFRA	H	0,7220000	14,9500	10,1513
12701	DEPRECAÇÃO	SEINFRA	H	1,63661880	1,0000	1,6366
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,081698600	1,0000	0,0816
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,86064080	1,0000	0,8606
TOTAL MATERIAL:						12,7293
VALOR:						12,73
VALOR TOTAL:						12,73
VALOR TOTAL COM S.O.:						16,09
TOTAL GERAL:						16,09

C0841 - CONCRETO PAVBR, FCK 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 60L (CHP)	SEINFRA	H	0,7140000	12,7300	9,0892
TOTAL EQUIPAMENTO:						9,0892

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	GERENTE	SEINFRA	H	4,8000000	18,6500	89,9750
TOTAL						89,9750

MATERIAL		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	ÁREA MEDIA	SEINFRA	M3	0,62562960	67,5000	42,3430
16005	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	231,0400000	0,5500	126,3824
11605	PRONISCO	SEINFRA	M3	0,60250200	73,9000	44,0054
TOTAL MATERIAL:						216,2314

VALOR:	295,30
VALOR TOTAL:	295,30
VALOR TOTAL COM S.O.:	373,14
TOTAL GERAL:	373,14

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 1,50m (M3)


MÃO DE OBRA		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	GERENTE	SEINFRA	H	1,8875000	18,5500	30,9055
TOTAL						30,9055

VALOR:	30,91
VALOR TOTAL:	30,91
VALOR TOTAL COM S.O.:	39,08
TOTAL GERAL:	39,08

C1405 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.=12mm UTL. 3 X (M2)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTERO	SEINFRA	H	1,0125000	18,7700	18,9795
10098	CARPINTERO	SEINFRA	H	1,0125000	20,2700	21,0295
TOTAL						38,9993

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

6 CONTECÍNICA CARIRI	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORARJÃO DE CARRIACU-CE - RUA JOSE JOAQUIM, 576 - BARRIO PARAÍSO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARRIACU-CE	DATA: 27/06/2022						
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORARJÃO DE CARRIACU-CE - RUA JOSE JOAQUIM, 576 - BARRIO PARAÍSO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARRIACU-CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">FONTE</td> <td style="width: 50%;">VERBA</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>0% 0%</td> </tr> <tr> <td>COMPOSIÇÃO PROPRIA</td> <td>0,00% 0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERBA	SEINFRA	0% 0%	COMPOSIÇÃO PROPRIA	0,00% 0,00%
	FONTE	VERBA							
	SEINFRA	0% 0%							
	COMPOSIÇÃO PROPRIA	0,00% 0,00%							
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARRIACU-CE								
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRIACU-CE								
									

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,29M)	M2	0,31046000	30,3200	9,4163
10665 DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,07222000	7,3500	0,5307
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,44400000	12,6100	18,2086
11728 PREGO 10X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 190UN/KG)	KG	0,18050000	13,6000	2,4509
11848 SARRAFO DE 1"x4"	M	1,10489000	4,7400	5,2381
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 36cm	M	1,15520000	10,0100	11,5626
TOTAL MATERIAL:				67,4464
VALOR:				85,46
VALOR TOTAL:				85,46
VALOR TOTAL COM BDI:				107,99
TOTAL GERAL:				167,99

12733 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	L	9,81820000	4,0900	40,1609
TOTAL MATERIAL:				40,1609
VALOR:				40,16
VALOR TOTAL:				40,16
VALOR TOTAL COM BDI:				50,75
TOTAL GERAL:				50,75

12734 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	0,75000000	22,8700	17,1525
TOTAL MÃO DE OBRA:				17,1525
VALOR:				17,15
VALOR TOTAL:				17,15
VALOR TOTAL COM BDI:				21,67
TOTAL GERAL:				21,67

16705 - CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) (H)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12733 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	H	0,72200000	40,1600	29,0056
12734 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	H	0,72200000	17,1500	12,4823
12701 DEPRECIAÇÃO	H	13,22089900	1,0000	13,2277
12702 JUROS	H	1,43605220	1,0000	1,4369
12703 MANUTENÇÃO	H	15,64143600	1,0000	15,6415
TOTAL MATERIAL:				70,8839
VALOR:				75,88
VALOR TOTAL:				75,88

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

ORÇ.	CONTRATO Nº 001/2022 - LICITAÇÃO Nº 001/2022 - OBJETO: REFORMA DE ESTÁDIO MUNICIPAL, MOBILIÁRIO DE CÂMARA DE VEREADORES - RUA JOSÉ JOAQUIM GOMES - DAVOIS PASSO D'AREIA - RJ
DESCR.	CONTRATO Nº 001/2022 - LICITAÇÃO Nº 001/2022 - OBJETO: REFORMA DE ESTÁDIO MUNICIPAL, MOBILIÁRIO DE CÂMARA DE VEREADORES - RUA JOSÉ JOAQUIM GOMES - DAVOIS PASSO D'AREIA - RJ
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAMARAJÉ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAJÉ

DATA:	27/04/2022
HORA:	10:30
LOCAL:	SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

00170 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

MAO DE OBRA	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	11	15,500	170,500
TOTAL				170,500

00838 - CONCRETO P/IBR, FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

MATERIAL	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MÉDIA	67,500	67,500	4,556,250
10905	CIMENTO PORTLAND	360,692	12,700	4,580,136
TOTAL				9,136,386

00216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm (KG)

MAO DE OBRA	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	4	15,500	62,000
TOTAL				62,000

MATERIAL	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MÉDIA	67,500	67,500	4,556,250
10905	CIMENTO PORTLAND	163,385	6,500	1,062,053
11405	PEDREGULHO	73,500	73,500	5,407,500
TOTAL				10,025,803

MATERIAL	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARMADURA RECOZIDA N.18 BWS	9,014	10,000	90,140
10103	ACQ CA-50	5,500	5,500	30,250
TOTAL				120,390

VALOR	271,19
VALOR TOTAL	271,19
VALOR TOTAL COM ICM	342,68
TOTAL GERAL	342,68

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORAIS DO CARIRIACU-CE - RUA JOSÉ JOAQUIM, 576 - BARRIO PANAISSO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU-CE
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORAIS DO CARIRIACU-CE - RUA JOSÉ JOAQUIM, 576 - BARRIO PANAISSO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU-CE
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIRIACU-CE
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU-CE
		DATA: 27/06/2022 FONTE: VRR60 SEINFRA: 677 1 COM BLOCOS COMPOSIÇÕES PR:



TOTAL MATERIAL	6,8300
VALOR	10,29
VALOR TOTAL	10,29
VALOR TOTAL COM BDI	13,06
TOTAL GERAL	13,06

C0840 - CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10802	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	12,7300	9,0892
TOTAL EQUIPAMENTO:						9,0892

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,50000000	15,5000	69,9750
TOTAL MAO DE OBRA:						69,9750

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,64055840	67,3000	43,2377
10801	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	212,26800000	0,5800	118,6701
11609	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,60359200	73,9000	44,6054
TOTAL MATERIAL:						206,5132

VALOR:	285,78
VALOR TOTAL:	285,78
VALOR TOTAL COM BDI:	381,11
TOTAL GERAL:	561,11

C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 3 X (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,97600000	16,7700	16,3508
10499	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,97500000	20,7700	20,2508
TOTAL MAO DE OBRA:						36,6016

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,28880000	7,3500	2,1227
11728	PREGO 18X27 (2,12" X 10) (APROXIMADAMENTE 198LN/KG)	SEINFRA	KG	0,10650000	13,6000	1,4465
11848	BARRAFO DE 1"X1"	SEINFRA	M	0,25100000	4,7400	1,2111
11916	TABUA DE 1" DE 3A. + L = 30cm	SEINFRA	M	0,17200000	6,0100	1,0337
TOTAL MATERIAL:						12,5555

VALOR:	49,16
VALOR TOTAL:	49,16
VALOR TOTAL COM BDI:	62,12
TOTAL GERAL:	62,12

C2852 - LAJE C/FURO EXCÊNTRICO DE 600 MM P/POÇO DE VISITA D= 1000mm (UN)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

ORGA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, LOCALIZADO EM CARRAPICHA - RUA JOSÉ JOAQUIM 576 - BARRIO PARALICÓ - ZONE DO MUNICÍPIO DE CARRAPICHA - RUA JOSÉ JOAQUIM 576 - BARRIO PARALICÓ - ZONE DO MUNICÍPIO DE CARRAPICHA LOCAL: MUNICÍPIO DE CARRAPICHA CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPICHA	DATA : 27.06.2022 BOM : 25,26% BOM : 25,26%
	FONTE: 4884 - 488 - 488 BOM : 25,26% BOM : 25,26%
	SERVIÇO: 4884 - 488 - 488 BOM : 25,26% BOM : 25,26%
	BOM : 25,26% BOM : 25,26%

1705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. GUINCHASTE (OP)	SEINFRA	H	0,1000000	75,8600	75,8600	7,888
TOTAL EQUIPAMENTO:							7,888

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1216	ARMADURA CAIXA MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	7,2000000	74,9680
C0840	CONCRETO P/IBR, FCK 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,1366000	36,7318
C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A PRUNHAÇÓES UTIL. 5 X	M2	0,4800000	22,6136
TOTAL SERVIÇO:				134,3384
VALOR:				143,04
VALOR TOTAL:				143,04
VALOR TOTAL COM BDI:				189,189
TOTAL GERAL:				189,189

C2856 - LAJE DE FUNDO PIPOÇO DE VISITA C/ANELS PRÉ-MOLDADO D=100mm (UN)

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0216	ARMADURA CAIXA MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	17,8000000	191,1040
C0839	CONCRETO P/IBR, FCK 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,1167000	10,5089
C0840	CONCRETO P/IBR, FCK 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,3775000	107,9320
C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A PRUNHAÇÓES UTIL. 5 X	KG	0,9000000	44,2440
TOTAL SERVIÇO:				363,788
VALOR:				363,74
VALOR TOTAL:				363,74
VALOR TOTAL COM BDI:				455,62
TOTAL GERAL:				459,62

I2801 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP) (H)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12708	ÓLEO DIESEL	L	4,8730000	18,9326
TOTAL				18,9326
TOTAL MATERIAL:				18,9326
VALOR:				19,93
VALOR TOTAL:				19,93
VALOR TOTAL COM BDI:				25,16
TOTAL GERAL:				25,16

I2802 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP) (H)

MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12281	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	H	0,7500000	18,8750
TOTAL				18,8750
TOTAL MÃO DE OBRA:				18,8750
VALOR:				18,88
VALOR TOTAL:				18,88
VALOR TOTAL COM BDI:				23,98
TOTAL GERAL:				23,98

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
CONTECNICA CURBO	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MOULASSO DE CARIRIACU-CE - RUA JOSE JOAQUIM, 579 - BARRIO PARAISO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU-CE	DATA: 27/06/2022			
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MOULASSO DE CARIRIACU-CE - RUA JOSE JOAQUIM, 579 - BARRIO PARAISO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU-CE	<table border="1"> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>127,7 DOM DESEOVERAÇÃO</td> <td>COMPOZIÇÕES PROPRIAS</td> </tr> </table>	SEINFRA	127,7 DOM DESEOVERAÇÃO	COMPOZIÇÕES PROPRIAS
	SEINFRA	127,7 DOM DESEOVERAÇÃO	COMPOZIÇÕES PROPRIAS			
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIRIACU-CE				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU-CE					



10746 - GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP) (H)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12601	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP)	SEINFRA	H	0,72200000	19,9300	14,3895
12602	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP)	SEINFRA	H	0,72200000	18,9800	13,7036
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	13,26299500	1,0000	13,2630
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,78562480	1,0000	0,7853
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	16,57870840	1,0000	16,5787
TOTAL MATERIAL:						58,7296

VALOR:	58,72
VALOR TOTAL:	58,72
VALOR TOTAL COM SDI:	74,20
TOTAL GERAL:	74,20


 Luiz Humberto Leal
 Engenheiro Civil
 Registro Nº 0330298000

CONTECNICA CURBO
 CNPJ: 28.040.250/0001-27







ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRIACOUBA	OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORGABELO DE CARREVALDES - RUA JOSE JOAQUIM, S/N - BARRIO PARAÍSO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARRIACOUBA DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORGABELO DE CARREVALDES - RUA JOSE JOAQUIM, S/N - BARRIO PARAÍSO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARRIACOUBA LOCAL: MUNICÍPIO DE CARRIACOUBA CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRIACOUBA	DATA: 27/06/2022 FONTE: SEMBRA ANEXO: 007.1 POR DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS BOI: 26,98% MOA: 47,78% MOA: 47,78% MOA: 47,78%
---	--	---

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
0101	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIESTILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM (PREVENIMENTO E COLOCAÇÃO)	SEMPRA	SERVICO	M2	0,000,00	121,37	0,00	0,00	0,00	A
0102	CONCRETO ARMADO PARA OBRAS DE FUNDAMENTO DE COLUNA (10% DE RESERVA)	SEMPRA	SERVICO	M3	6,630,00	8,33	55,550,00	4,95	78,42	B
0103	CONCRETO ARMADO PARA OBRAS DE FUNDAMENTO DE COLUNA (10% DE RESERVA)	SEMPRA	SERVICO	M3	663,00	8,33	5,550,00	4,72	80,54	C
0104	CONCRETO ARMADO PARA OBRAS DE FUNDAMENTO DE COLUNA (10% DE RESERVA)	SEMPRA	SERVICO	M3	100,00	208,38	20,838,00	4,61	84,70	C
0105	CONCRETO ARMADO PARA OBRAS DE FUNDAMENTO DE COLUNA (10% DE RESERVA)	SEMPRA	SERVICO	M3	201,80	30,80	6,215,60	3,02	87,78	C
0106	CONCRETO ARMADO PARA OBRAS DE FUNDAMENTO DE COLUNA (10% DE RESERVA)	SEMPRA	SERVICO	M3	869,00	47,39	41,045,27	2,49	90,34	C
0107	CONCRETO ARMADO PARA OBRAS DE FUNDAMENTO DE COLUNA (10% DE RESERVA)	SEMPRA	SERVICO	M3	137,30	21,80	2,983,10	1,90	92,14	C
0108	CONCRETO ARMADO PARA OBRAS DE FUNDAMENTO DE COLUNA (10% DE RESERVA)	SEMPRA	SERVICO	M3	8,830,00	2,88	25,410,40	1,00	93,84	C
0109	CONCRETO ARMADO PARA OBRAS DE FUNDAMENTO DE COLUNA (10% DE RESERVA)	SEMPRA	SERVICO	M3	733,01	16,80	12,305,57	1,01	94,84	C
0110	CONCRETO ARMADO PARA OBRAS DE FUNDAMENTO DE COLUNA (10% DE RESERVA)	SEMPRA	SERVICO	M3	132,90	63,59	8,451,43	0,56	95,80	C
0111	CONCRETO ARMADO PARA OBRAS DE FUNDAMENTO DE COLUNA (10% DE RESERVA)	SEMPRA	SERVICO	M3	238,88	43,18	10,315,46	0,60	96,50	C
0112	CONCRETO ARMADO PARA OBRAS DE FUNDAMENTO DE COLUNA (10% DE RESERVA)	SEMPRA	SERVICO	M3	0,000,00	1,19	0,000,00	0,00	97,14	C
0113	CONCRETO ARMADO PARA OBRAS DE FUNDAMENTO DE COLUNA (10% DE RESERVA)	SEMPRA	SERVICO	M3	0,00	1,19	0,000,00	0,00	97,88	C
0114	CONCRETO ARMADO PARA OBRAS DE FUNDAMENTO DE COLUNA (10% DE RESERVA)	SEMPRA	SERVICO	M3	1,486,31	3,66	5,439,70	0,34	98,14	C
0115	CONCRETO ARMADO PARA OBRAS DE FUNDAMENTO DE COLUNA (10% DE RESERVA)	SEMPRA	SERVICO	M3	9,030,00	0,71	6,411,30	0,41	98,55	C
0116	CONCRETO ARMADO PARA OBRAS DE FUNDAMENTO DE COLUNA (10% DE RESERVA)	SEMPRA	SERVICO	M3	176,07	25,00	4,402,36	0,30	98,84	C
0117	CONCRETO ARMADO PARA OBRAS DE FUNDAMENTO DE COLUNA (10% DE RESERVA)	SEMPRA	SERVICO	M3	204,50	30,34	6,195,95	0,36	99,30	C
0118	CONCRETO ARMADO PARA OBRAS DE FUNDAMENTO DE COLUNA (10% DE RESERVA)	SEMPRA	SERVICO	M3	132,40	27,34	3,619,12	0,28	99,80	C
0119	CONCRETO ARMADO PARA OBRAS DE FUNDAMENTO DE COLUNA (10% DE RESERVA)	SEMPRA	SERVICO	M3	800,00	2,53	2,024,00	0,16	99,74	C
0120	CONCRETO ARMADO PARA OBRAS DE FUNDAMENTO DE COLUNA (10% DE RESERVA)	SEMPRA	SERVICO	M3	12,50	138,08	1,726,00	0,15	99,89	C
0121	CONCRETO ARMADO PARA OBRAS DE FUNDAMENTO DE COLUNA (10% DE RESERVA)	SEMPRA	SERVICO	M3	8,635,00	0,15	1,295,25	0,09	99,98	C
0122	CONCRETO ARMADO PARA OBRAS DE FUNDAMENTO DE COLUNA (10% DE RESERVA)	SEMPRA	SERVICO	M3	0,00	471,20	0,00	0,00	100,00	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

 CONTENCNICA CARIM	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, MORAISAS DE CARRIACUÇE - RUA JOSÉ JOAQUIM, 376 - BAIRRO PARAÍSO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARRIACUÇE DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, MORAISAS DE CARRIACUÇE - RUA JOSÉ JOAQUIM, 376 - BAIRRO PARAÍSO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARRIACUÇE LOCAL: MUNICÍPIO DE CARRIACUÇE CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRIACUÇE </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> DATA: 27/05/2022 BDI: 20,36% MODE: <input type="checkbox"/> VIGILÂNCIA <input type="checkbox"/> OBRA <input type="checkbox"/> SERVIÇOS ENDREÇO: 927-1 DOM. REFORMAÇÃO 82,88% 47,78% 69,0021 COMPOSIÇÕES: MORAISAS </td> </tr> </table>	OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, MORAISAS DE CARRIACUÇE - RUA JOSÉ JOAQUIM, 376 - BAIRRO PARAÍSO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARRIACUÇE DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, MORAISAS DE CARRIACUÇE - RUA JOSÉ JOAQUIM, 376 - BAIRRO PARAÍSO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARRIACUÇE LOCAL: MUNICÍPIO DE CARRIACUÇE CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRIACUÇE	DATA: 27/05/2022 BDI: 20,36% MODE: <input type="checkbox"/> VIGILÂNCIA <input type="checkbox"/> OBRA <input type="checkbox"/> SERVIÇOS ENDREÇO: 927-1 DOM. REFORMAÇÃO 82,88% 47,78% 69,0021 COMPOSIÇÕES: MORAISAS
OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, MORAISAS DE CARRIACUÇE - RUA JOSÉ JOAQUIM, 376 - BAIRRO PARAÍSO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARRIACUÇE DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, MORAISAS DE CARRIACUÇE - RUA JOSÉ JOAQUIM, 376 - BAIRRO PARAÍSO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARRIACUÇE LOCAL: MUNICÍPIO DE CARRIACUÇE CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRIACUÇE	DATA: 27/05/2022 BDI: 20,36% MODE: <input type="checkbox"/> VIGILÂNCIA <input type="checkbox"/> OBRA <input type="checkbox"/> SERVIÇOS ENDREÇO: 927-1 DOM. REFORMAÇÃO 82,88% 47,78% 69,0021 COMPOSIÇÕES: MORAISAS		

Subtotal até 100,00% 1.141.909,42
 Outros 0,00
 Valor total do Orçamento 1.141.909,42

CONTENCNICA CARIM
 CUPA 23.043.855/001-25


 Luiz Roberto Leal
 Engenheiro Civil
 Registro Nº 14000250000







ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

 MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA	OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORGANTINI DE CARAPICUÍBA - RUA JOSÉ JOAQUIM 578 - BARRIO PARAISSO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORGANTINI DE CARAPICUÍBA - RUA JOSÉ JOAQUIM 578 - BARRIO PARAISSO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA LOCAL: MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA	DATA: 27/06/2025 FONTE: SEINFRA VALOR: R\$ 1.000.364,95 PERCENTUAL DE DESPESAS COM DESPESAS DE CAPITAL: 80,00% COMPOZICÕES FUNDIAIS:
ROI: 20,10%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL.
0100	GRAMA MULTIFUNÇÃO ESPORTIVA PARA FÚTEBOL EM POLIÉSTER, COM ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, EM TUBO DE ALUMÍNIO XADREZ DE 1/2" (6,35CM) (NBR 8890:2018)	SEINFRA	MATERIAL	M2	4.786,66	133,04	636.843,95	63,27	63,27	A
0200	PIEDREIRA	SEINFRA	MÃO DE OBRA	M3	526,05	90,98	47.850,04	4,78	68,05	B
0300	CONCRETO ARMADO, CLASSE FM-1, DN= 60X60 (NBR 8890:2018)	SEINFRA	MÃO DE OBRA	M3	834,90	20,77	17.340,04	1,72	69,77	B
0400	ALUMÍNIO XADREZ DE 1/2" (6,35CM)	SEINFRA	MATERIAL	M2	158,30	117,98	18.680,09	1,87	71,64	B
0500	PERFEIÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	M2	98,05	231,12	22.666,33	2,27	73,91	B
0600	MANUTENÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	M	8.098,52	4,08	33.242,98	3,32	77,23	B
0700	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1,00" X 1,00" (25,40X25,40MM)	SEINFRA	MATERIAL	M	7.558,57	1,80	13.605,42	1,36	78,59	B
0800	PO DE PEDRA	SEINFRA	MATERIAL	M3	590,68	22,74	13.442,87	1,34	80,00	B
0900	LONA PLÁSTICA PRETA	SEINFRA	MATERIAL	M2	110,10	63,66	7.016,44	0,70	80,70	B
1000	MOTORISTA DE CARRINHÃO	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	5.026,28	1,26	6.333,14	0,63	81,33	B
1100	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	MATERIAL	KG	4.384,37	22,67	99.400,18	9,94	91,27	B
1200	ENCAIXADOR	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	80,14	0,98	78,54	0,01	91,28	B
1300	PORTALATE / BARRIOTE DE 7'X7'	SEINFRA	MATERIAL	M	167,10	12,61	2.107,98	0,21	91,49	B
1400	CARPINTEIRO	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	90,82	20,77	1.886,17	0,19	91,68	B
1500	AUXILIANTE DE ENCAIXADOR	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	80,14	16,77	1.342,64	0,13	91,81	B
1600	AUXILIANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	50,52	16,77	847,87	0,08	91,89	B
1700	DISSIMANTE GRANULADA	SEINFRA	MATERIAL	KG	97,29	15,18	1.478,26	0,15	92,04	B
1800	GERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPULSIVO	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	48,07	29,39	1.414,26	0,14	92,18	B
1900	ACO CA-50	SEINFRA	MATERIAL	KG	123,95	0,90	111,55	0,01	92,19	B
2000	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,04	28.983,00	1.177,96	11,78	93,97	B
2100	CORDELO DETONANTE	SEINFRA	MATERIAL	M	200,95	5,24	1.052,98	0,11	94,08	B
2200	TABUA DE 1" DE 3" X 1" = 30mm	SEINFRA	MATERIAL	M	100,93	10,01	1.011,34	0,10	94,18	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, INCRÉDULO DE CARRIÁÇUZE - RUA JOSÉ JOAQUIM, 576 - BAIRRO PARAÍSO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARRIÁÇUZE

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, INCRÉDULO DE CARRIÁÇUZE - RUA JOSÉ JOAQUIM, 576 - BAIRRO PARAÍSO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARRIÁÇUZE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CARRIÁÇUZE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRIÁÇUZE

DATA: 27/06/2022

BOI: 26.30%

FORMA DE PAGAMENTO: 100% À VISTA

FORMA DE PAGAMENTO: 100% À VISTA


FORMA DE PAGAMENTO: 100% À VISTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMULADO	CL
02433	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=100MM (NBR 8900:2018)	SEINFRA	MATERIAL	M	4,35	229,07	992,33	0,09	74,58	B
02186	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (37 - (NBR 5089)	SEINFRA	MATERIAL	M	89,28	9,80	884,86	0,08	74,66	B
03100	AREIA MEDIA	SEINFRA	MATERIAL	M3	11,83	67,50	798,29	0,07	74,73	B
11905	PEDREGISO	SEINFRA	MATERIAL	M3	10,50	73,90	778,04	0,07	74,79	B
00828	CHAFIA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	SEINFRA	MATERIAL	M2	25,41	30,33	770,63	0,07	74,86	B
03702	JURUS	SEINFRA	MATERIAL	H	142,05	5,00	710,27	0,06	74,93	B
11285	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 75MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	147,29	4,85	714,38	0,06	74,99	B
11648	SARFAPO DE 1'X4'	SEINFRA	MATERIAL	M	30,35	4,74	144,26	0,04	75,03	B
02550	OPERADOR DE CARREGADORA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	15,90	25,20	400,64	0,04	75,05	B
02553	OPERADOR DE PERFURATRIZ ROMPEDOR PNEUMÁTICO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	27,40	18,74	511,95	0,04	75,10	B
11998	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	MATERIAL	L	0,08	30,22	24,17	0,03	75,13	B
11887	SOLUÇÃO HERRICIDA	SEINFRA	MATERIAL	L	18,32	24,07	441,70	0,03	75,16	B
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	MATERIAL	M2	3,64	35,59	129,54	0,03	75,19	B
10236	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	MATERIAL	KG	0,51	45,19	23,08	0,03	75,22	B
12552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	12,57	18,74	235,48	0,02	75,24	B
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	MATERIAL	L	0,80	24,08	19,26	0,02	75,26	B
11738	PREÇO 18X27 (2,10' X 1,0) (APROXIMADAMENTE 189,16KG)	SEINFRA	MATERIAL	KG	15,66	10,80	169,11	0,02	75,28	B
10221	BLASTER	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	9,88	21,83	215,03	0,02	75,30	B
02977	DINAMITE 60%	SEINFRA	MATERIAL	KG	8,28	26,04	215,03	0,02	75,30	B
10451	TUBO CONCRETO ARMADO D=100MM, L=400MM, CA2	SEINFRA	MATERIAL	UN	4,33	47,00	203,60	0,02	75,33	B
10131	ATRIADOR/FERRERO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	6,50	30,77	199,99	0,02	75,35	B
12550	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	9,35	18,74	175,18	0,02	75,38	B
10587	OPERADOR DE TRATOR TRACATEIS	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	6,30	25,30	159,39	0,01	75,39	B
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERRERO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	8,90	10,27	91,42	0,01	75,40	B
02563	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	7,10	19,74	140,21	0,01	75,41	B
02524	OPERADOR DE USINA MISTURADORA DE SOLOS E AGREGADOS	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	5,27	25,30	133,13	0,01	75,41	B

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls: 5261
RUBRICA
 BMC




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

 GOVERNADOR CARIRI	OBJETIVO: CONTINUAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEINFRA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORGANEO DE CARRIACOUBA - RUA JOSÉ JOAQUIM, 576 - BAIRRO PARAISSO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARRIACOUBA DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEINFRA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORGANEO DE CARRIACOUBA - RUA JOSÉ JOAQUIM, 576 - BAIRRO PARAISSO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARRIACOUBA LOCAL: MUNICÍPIO DE CARRIACOUBA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRIACOUBA
DATA:	27/06/2022
PERÍODO:	01/01/2022 - 31/12/2022
REVISÃO:	01
ELABORADO POR:	CONTÁBIL
APROVADO POR:	CONTÁBIL
DATA DE EMISSÃO:	27/06/2022
VALOR TOTAL:	R\$ 1.141.508,42

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMULADO	CL
0290	OPERADOR DE FORTALECIMENTO	H	MÃO DE OBRA	H	4,78	27,45	131,00	0,01	75,43	B
0291	OPERADOR DE FORTALECIMENTO	H	MÃO DE OBRA	H	6,74	18,74	126,58	0,01	75,44	B
0292	OPERADOR DE FORTALECIMENTO	H	MÃO DE OBRA	H	4,08	25,30	103,23	0,01	75,45	B
0293	OPERADOR DE FORTALECIMENTO	H	MÃO DE OBRA	H	2,48	30,34	75,04	0,01	75,46	B
0294	OPERADOR DE FORTALECIMENTO	H	MÃO DE OBRA	H	2,48	30,34	75,04	0,01	75,47	B
0295	OPERADOR DE FORTALECIMENTO	H	MÃO DE OBRA	H	2,48	30,34	75,04	0,01	75,48	B
0296	OPERADOR DE FORTALECIMENTO	H	MÃO DE OBRA	H	2,48	30,34	75,04	0,01	75,49	B
0297	OPERADOR DE FORTALECIMENTO	H	MÃO DE OBRA	H	2,48	30,34	75,04	0,01	75,50	B
0298	OPERADOR DE FORTALECIMENTO	H	MÃO DE OBRA	H	2,48	30,34	75,04	0,01	75,51	B
0299	OPERADOR DE FORTALECIMENTO	H	MÃO DE OBRA	H	2,48	30,34	75,04	0,01	75,52	B
0300	OPERADOR DE FORTALECIMENTO	H	MÃO DE OBRA	H	2,48	30,34	75,04	0,01	75,53	B
0301	OPERADOR DE FORTALECIMENTO	H	MÃO DE OBRA	H	2,48	30,34	75,04	0,01	75,54	B
0302	OPERADOR DE FORTALECIMENTO	H	MÃO DE OBRA	H	2,48	30,34	75,04	0,01	75,55	B
0303	OPERADOR DE FORTALECIMENTO	H	MÃO DE OBRA	H	2,48	30,34	75,04	0,01	75,56	B
0304	OPERADOR DE FORTALECIMENTO	H	MÃO DE OBRA	H	2,48	30,34	75,04	0,01	75,57	B
0305	OPERADOR DE FORTALECIMENTO	H	MÃO DE OBRA	H	2,48	30,34	75,04	0,01	75,58	B
0306	OPERADOR DE FORTALECIMENTO	H	MÃO DE OBRA	H	2,48	30,34	75,04	0,01	75,59	B
0307	OPERADOR DE FORTALECIMENTO	H	MÃO DE OBRA	H	2,48	30,34	75,04	0,01	75,60	B
0308	OPERADOR DE FORTALECIMENTO	H	MÃO DE OBRA	H	2,48	30,34	75,04	0,01	75,61	B
0309	OPERADOR DE FORTALECIMENTO	H	MÃO DE OBRA	H	2,48	30,34	75,04	0,01	75,62	B
0310	OPERADOR DE FORTALECIMENTO	H	MÃO DE OBRA	H	2,48	30,34	75,04	0,01	75,63	B
0311	OPERADOR DE FORTALECIMENTO	H	MÃO DE OBRA	H	2,48	30,34	75,04	0,01	75,64	B
0312	OPERADOR DE FORTALECIMENTO	H	MÃO DE OBRA	H	2,48	30,34	75,04	0,01	75,65	B
0313	OPERADOR DE FORTALECIMENTO	H	MÃO DE OBRA	H	2,48	30,34	75,04	0,01	75,66	B
0314	OPERADOR DE FORTALECIMENTO	H	MÃO DE OBRA	H	2,48	30,34	75,04	0,01	75,67	B
0315	OPERADOR DE FORTALECIMENTO	H	MÃO DE OBRA	H	2,48	30,34	75,04	0,01	75,68	B
0316	OPERADOR DE FORTALECIMENTO	H	MÃO DE OBRA	H	2,48	30,34	75,04	0,01	75,69	B
0317	OPERADOR DE FORTALECIMENTO	H	MÃO DE OBRA	H	2,48	30,34	75,04	0,01	75,70	B
0318	OPERADOR DE FORTALECIMENTO	H	MÃO DE OBRA	H	2,48	30,34	75,04	0,01	75,71	B
0319	OPERADOR DE FORTALECIMENTO	H	MÃO DE OBRA	H	2,48	30,34	75,04	0,01	75,72	B
0320	OPERADOR DE FORTALECIMENTO	H	MÃO DE OBRA	H	2,48	30,34	75,04	0,01	75,73	B
0321	OPERADOR DE FORTALECIMENTO	H	MÃO DE OBRA	H	2,48	30,34	75,04	0,01	75,74	B
0322	OPERADOR DE FORTALECIMENTO	H	MÃO DE OBRA	H	2,48	30,34	75,04	0,01	75,75	B
0323	OPERADOR DE FORTALECIMENTO	H	MÃO DE OBRA	H	2,48	30,34	75,04	0,01	75,76	B
0324	OPERADOR DE FORTALECIMENTO	H	MÃO DE OBRA	H	2,48	30,34	75,04	0,01	75,77	B
0325	OPERADOR DE FORTALECIMENTO	H	MÃO DE OBRA	H	2,48	30,34	75,04	0,01	75,78	B
0326	OPERADOR DE FORTALECIMENTO	H	MÃO DE OBRA	H	2,48	30,34	75,04	0,01	75,79	B
0327	OPERADOR DE FORTALECIMENTO	H	MÃO DE OBRA	H	2,48	30,34	75,04	0,01	75,80	B
0328	OPERADOR DE FORTALECIMENTO	H	MÃO DE OBRA	H	2,48	30,34	75,04	0,01	75,81	B
0329	OPERADOR DE FORTALECIMENTO	H	MÃO DE OBRA	H	2,48	30,34	75,04	0,01	75,82	B
0330	OPERADOR DE FORTALECIMENTO	H	MÃO DE OBRA	H	2,48	30,34	75,04	0,01	75,83	B
0331	OPERADOR DE FORTALECIMENTO	H	MÃO DE OBRA	H	2,48	30,34	75,04	0,01	75,84	B
0332	OPERADOR DE FORTALECIMENTO	H	MÃO DE OBRA	H	2,48	30,34	75,04	0,01	75,85	B
0333	OPERADOR DE FORTALECIMENTO	H	MÃO DE OBRA	H	2,48	30,34	75,04	0,01	75,86	B
0334	OPERADOR DE FORTALECIMENTO	H	MÃO DE OBRA	H	2,48	30,34	75,04	0,01	75,87	B
0335	OPERADOR DE FORTALECIMENTO	H	MÃO DE OBRA	H	2,48	30,34	75,04	0,01	75,88	B
0336	OPERADOR DE FORTALECIMENTO	H	MÃO DE OBRA	H	2,48	30,34	75,04	0,01	75,89	B
0337	OPERADOR DE FORTALECIMENTO	H	MÃO DE OBRA	H	2,48	30,34	75,04	0,01	75,90	B
0338	OPERADOR DE FORTALECIMENTO	H	MÃO DE OBRA	H	2,48	30,34	75,04	0,01	75,91	B
0339	OPERADOR DE FORTALECIMENTO	H	MÃO DE OBRA	H	2,48	30,34	75,04	0,01	75,92	B
0340	OPERADOR DE FORTALECIMENTO	H	MÃO DE OBRA	H	2,48	30,34	75,04	0,01	75,93	B
0341	OPERADOR DE FORTALECIMENTO	H	MÃO DE OBRA	H	2,48	30,34	75,04	0,01	75,94	B
0342	OPERADOR DE FORTALECIMENTO	H	MÃO DE OBRA	H	2,48	30,34	75,04	0,01	75,95	B
0343	OPERADOR DE FORTALECIMENTO	H	MÃO DE OBRA	H	2,48	30,34	75,04	0,01	75,96	B
0344	OPERADOR DE FORTALECIMENTO	H	MÃO DE OBRA	H	2,48	30,34	75,04	0,01	75,97	B
0345	OPERADOR DE FORTALECIMENTO	H	MÃO DE OBRA	H	2,48	30,34	75,04	0,01	75,98	B
0346	OPERADOR DE FORTALECIMENTO	H	MÃO DE OBRA	H	2,48	30,34	75,04	0,01	75,99	B
0347	OPERADOR DE FORTALECIMENTO	H	MÃO DE OBRA	H	2,48	30,34	75,04	0,01	76,00	B

Subtotal até 75,49% **862.911,05**

Outros **279.897,37**

Valor total do Orçamento 1.141.808,42


 CONTÁBIL
 CONTÁBIL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, MODALIDADE DE CARRIAÇUZE - RUA JOSÉ JOAQUIM, 676 - BARRIO FARAISO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARRIAÇUZE

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, MODALIDADE DE CARRIAÇUZE - RUA JOSÉ JOAQUIM, 676 - BARRIO FARAISO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARRIAÇUZE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CARRIAÇUZE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRIAÇUZE

DATA : 27/08/2022 EBI : 28,36%

PERÍODO : 12/11/2021 - 08/2022

COMPONENTES PRECATORIAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	Total percento
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	52.669,00	10.533,00	10.533,00	10.533,00	10.533,00	10.533,00	100,00 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.942,93	1.942,93					100,00 %
3	IMPLANTAÇÕES	141.583,76	21.234,56	21.234,50	28.312,75	28.312,75	42.469,14	141.563,76
4	PREPARAÇÃO DO TERRENO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE	852.550,37	127.882,65	170.510,07	213.187,59	170.510,07	170.510,08	852.550,37
5	OBRAS DE DRENAGEM	85.889,36	12.883,40	12.883,40	17.177,87	17.177,87	25.766,82	85.889,36
6	SERVIÇOS FINAIS	7.293,00	1.093,05	1.093,95	1.458,60	1.458,60	2.187,80	7.293,00
		1.141.908,42	175.671,20	216.265,78	270.820,61	227.993,09	251.487,74	1.141.908,42

COMTEC UCA CARRO
CARU 28.043.854.001.20

LUIZ FARIAS LEAL
Engenheiro Civil
Registro N° 43444



[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten mark]

CRONOGRAMA FISICO DE INSUMOS

ORÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MOURAÇO DE CARIRUAÇUÇE - RUA JOSÉ JOAQUIM, 578 - BAIRRO PAVÃOIS - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRUAÇUÇE		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MOURAÇO DE CARIRUAÇUÇE - RUA JOSÉ JOAQUIM, 578 - BAIRRO PAVÃOIS - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRUAÇUÇE		
MUNICIPAL:	MUNICÍPIO DE CARIRUAÇUÇE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRUAÇUÇE		
DATA: 27/06/2025		VALOR: R\$ 148.810,00	BOL: 28,36%
SERVIÇO: 027.1 COM OBRAS DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO		UNIDADE: 01	ANO: 2025
CODIFICAÇÃO PROPRIA:		UNIDADE: 01	ANO: 2025

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MES 1	QTD. MES 2	QTD. MES 3	QTD. MES 4	QTD. MES 5	TOTAL
00018	ARMADURA CAPIM, MEDIDA DE 8,0 X 10,0mm	KG	20.00000000	22.00000000	29.75000000	29.75000000	44.00000000	146.50000000
00036	CONCRETO PAVIMENTO, FCK 10 MPN COM ARMAMENTO ADQUILINDO	M3	0,31000000	0,31000000	0,42000000	0,42000000	0,53000000	2,00000000
00040	CONCRETO PAVIMENTO FCK 15 MPN COM ARMAMENTO ADQUILINDO	M3	0,43000000	0,43000000	0,57000000	0,57000000	0,72000000	2,72000000
00046	3 CERRA DE ALUMINIO DE 1" DE 3AL, PRECISAOÇES UTIL 18 X	M2	1,22000000	1,22000000	1,53000000	1,53000000	1,83000000	7,35000000
00048	MOCA PARA BARRIL METAL	M3	33,50000000	44,79000000	56,87000000	64,79000000	84,79000000	223,80000000
00055	ADESIVO PAVIMENTO DE PVC SILEDO	KG	0,00000000	0,00000000	1,30000000	1,30000000	1,60000000	4,20000000
00077	ALUMINIO	M	1,98000000	1,98000000	2,58000000	2,58000000	3,28000000	12,40000000
00090	ALUMINIO DE ARMADOR/REBERBERO	M	1,24000000	1,34000000	1,70000000	1,70000000	2,10000000	8,34000000
00041	ALUMINIO DE CARPINTERIA	M	13,62000000	11,62000000	16,70000000	16,70000000	20,80000000	79,44000000
00042	ALUMINIO DE ENLACADOR	M	1,48700000	14,87000000	19,43000000	19,43000000	24,20000000	79,81000000
00103	ARAME PRECORTADO N.18 BVC	KG	0,00000000	0,00000000	0,43000000	0,43000000	0,54000000	1,40000000
00108	ARMA MEDIA	M3	1,77000000	1,77000000	2,37000000	2,37000000	2,97000000	11,68000000
00111	ARMA VERMELHA	M3	76,50000000	78,90000000	101,57000000	103,07000000	127,97000000	528,58000000
00121	ARMADOR/REBERBERO	M	1,34000000	1,34000000	1,75000000	1,75000000	2,15000000	8,39000000
00143	ARCO OX-90	KG	16,50000000	16,50000000	21,70000000	21,70000000	27,20000000	83,40000000
00221	BALISTER	M	1,48000000	1,58000000	2,07000000	2,07000000	2,57000000	10,37000000
00040	CARPINTERIA DE ALUMINIO 1" DE 3AL (18" DE 18kg/m)	M	48,00000000	48,00000000	61,80000000	61,80000000	77,20000000	296,80000000
00090	CARPINTERIA	M	12,00000000	13,00000000	16,70000000	16,70000000	20,80000000	79,20000000
00055	CHAPA COMPENSADO, RESINA DO 12MM (A TO X 2,20M)	M2	3,01000000	3,01000000	3,91000000	3,91000000	4,91000000	18,75000000
00057	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	M2	4,84000000	4,84000000	6,29000000	6,29000000	7,91000000	30,37000000
00090	CANALIZADO TANGUE 9,200 (CH)	M	1,73000000	2,28000000	2,89000000	2,89000000	3,60000000	14,29000000
00094	CARRE SADERNA DE FUELIS HP 111 (CH)	M	0,34000000	0,45000000	0,57000000	0,45000000	0,57000000	2,38000000
00099	CHAVE SADERNA DE FUELIS HP 180 (CH)	M	0,14000000	0,19000000	0,24000000	0,19000000	0,24000000	0,90000000
00014	COMPRESSOR DE AR 290 PCMA (CH)	M						
00016	CONJUNTO DE BOMBAS DO MOTOR (CH)	M						
00026	GRUPO GERADOR 14,5 KVA (CH)	H						
00027	GRUPO GERADOR 150 KVA (CH)	H						
00045	PERIFERIA TRZ MECANICA (CH)	M						
00046	TRACTOR DE ESTEIRAS CO/AMMA E ESC HP 153 (CH)	M						
00071	USINA MOTORADORA DE SOLIDOS (CH)	M						
00083	BELTCHIEVA ELÉTRICA 600V (CH)	M						
00088	CABINAÇÃO TAVOZ DE 1,000 (CH)	M	1,00000000	1,00000000	1,30000000	1,30000000	1,60000000	5,20000000
			2,50000000	6,50000000	8,40000000	8,40000000	10,40000000	36,80000000

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORAIS DE CARRIJACUJE - RUA JOSÉ JOAQUIM 576 - BAIRRO PARAÍSO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARRIJACUJE

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORAIS DE CARRIJACUJE - RUA JOSÉ JOAQUIM 576 - BAIRRO PARAÍSO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARRIJACUJE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CARRIJACUJE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRIJACUJE

DATA: 27/01/2023

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

REVISÃO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	TOTAL
10703	CAMPANHA COMERC. EQUIP. CILINDRANTE (CHP)	H	0,18000000	0,36000000	0,41000000	0,46000000	0,46000000	0,72000000	2,40000000
10706	CARRGAGEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	1,70000000	2,36000000	2,94000000	2,94000000	2,94000000	2,36000000	11,78000000
10710	CARRGAGEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	2,15000000	2,90000000	3,63000000	2,90000000	2,90000000	2,90000000	14,51000000
10728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	1,80000000	2,80000000	3,25000000	3,25000000	2,80000000	2,80000000	13,10000000
10733	CONJUNTO DE BRITAGE 30 MSH (CHP)	H	1,13000000	1,51000000	1,80000000	1,80000000	1,51000000	1,51000000	7,54000000
10740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	1,18000000	1,51000000	1,80000000	1,80000000	1,51000000	1,51000000	7,34000000
10741	GRUPO GERADOR 180 KVA (CHP)	H	1,48000000	1,84000000	2,43000000	2,43000000	1,84000000	1,84000000	9,71000000
10758	PERFORATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H	5,93000000	7,90000000	9,85000000	7,90000000	7,90000000	7,90000000	39,51000000
10778	FRATOR DE ESTEIRAS CLAMBA E ESC. HP 165 (CHP)	H	1,75000000	2,13000000	2,71000000	2,71000000	2,71000000	2,71000000	11,84000000
10784	USINA MISTURADORA DE SOLDOS (CHP)	H	1,80000000	1,84000000	2,43000000	2,43000000	1,84000000	1,84000000	9,71000000
10803	CIMENTO PORTLAND	KG	697,66000000	827,68000000	838,86000000	838,86000000	838,86000000	1,268,31000000	4,194,39000000
10860	CORDEI. METONANTE	M	30,07000000	40,08000000	50,11000000	50,11000000	40,08000000	40,08000000	210,45000000
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	1,24000000	1,24000000	1,89000000	1,89000000	1,89000000	2,48000000	8,26000000
11119	ESMALTE SINTETICO	L	6,00000000	6,00000000	6,00000000	6,00000000	6,00000000	6,00000000	24,00000000
11245	JOELHO PVC PARA ESOTO DE 75MM	UN	22,00000000	22,00000000	28,48000000	28,48000000	28,48000000	44,19000000	147,29000000
11348	LONA PLASTICA PRETA	M2	763,93000000	753,93000000	1.006,34000000	1.006,34000000	1.006,34000000	1.006,34000000	5.826,30000000
11605	PEDRISCO	M3	1,58000000	1,58000000	2,10000000	2,10000000	2,10000000	3,18000000	10,52000000
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"CP	M	56,72000000	17,73000000	23,66000000	23,66000000	23,66000000	35,46000000	157,18000000
11725	PREÇO 15X15 (1,14" x 11) (APROXIMADAMENTE 872UR/MS)	KG	1,30000000	1,30000000	1,30000000	1,30000000	1,30000000	1,30000000	5,20000000
11748	PREÇO 10X27 (2,12" X 10) (APROXIMADAMENTE 158UN/MS)	KG	2,35000000	2,35000000	3,13000000	3,13000000	3,13000000	4,71000000	15,86000000
11848	SARRAFO DE 1254"	M	14,00000000	14,00000000	18,67000000	18,67000000	18,67000000	28,00000000	93,34000000
11887	SOLUÇÃO HERMETICA	L	2,30000000	2,30000000	3,00000000	3,00000000	3,00000000	4,60000000	15,20000000
11898	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	1,40000000	1,40000000	1,90000000	1,90000000	1,90000000	2,85000000	9,85000000
11956	TABUA DE 1" DE 34, - L - 30cm	M	15,00000000	15,00000000	20,00000000	20,00000000	20,00000000	30,13000000	100,45000000
12183	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1 (DIN=1000MM) (NBR 8460-2016)	M	0,60000000	0,60000000	0,87000000	0,87000000	0,87000000	1,30000000	4,34000000
12186	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, Di= 600MM (NBR 8460-2016)	M	17,44000000	17,44000000	23,26000000	23,26000000	23,26000000	34,85000000	110,29000000
12186	TUBO PVC ESOTO D (NBR 8460-2016)	M	12,26000000	12,26000000	17,00000000	17,00000000	17,00000000	26,76000000	89,28000000
12250	ENCANADORA	H	14,07000000	14,87000000	19,83000000	19,83000000	19,83000000	29,74000000	99,14000000
12326	ESPALHATA	UN	0,22000000	0,29000000	0,36000000	0,36000000	0,36000000	0,36000000	1,45000000
12326	ESTURPA	M	1,45000000	1,94000000	2,42000000	2,42000000	2,42000000	1,84000000	9,09000000
12360	MOTORISTA	H	0,71000000	0,71000000	0,71000000	0,71000000	0,71000000	0,71000000	2,84000000



[Handwritten signature]

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

CONTRATADA: CLAUDE	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACUCE	DATA: 27/09/2022	BOM: 20,35%
OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESERVA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORAIS DA SILVA CARIRIACUCE - RUA JOSÉ JOAQUIM, 576 - BAIRRO PARAISSO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIACUCE	LOCAL: MUNICÍPIO DE CARIRIACUCE	PROJETO: 0071 DOM DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESERVA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORAIS DA SILVA CARIRIACUCE	VALOR: 82,60%
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESERVA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORAIS DA SILVA CARIRIACUCE - RUA JOSÉ JOAQUIM, 576 - BAIRRO PARAISSO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIACUCE		COMPRIMEN: 0071 DOM DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESERVA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORAIS DA SILVA CARIRIACUCE	VALOR: 47,75%
		COMPRIMEN: 0071 DOM DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESERVA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORAIS DA SILVA CARIRIACUCE	VALOR: 20,20%

Ordem	Descrição	Unidade	QTD. MES 1	QTD. MES 2	QTD. MES 3	QTD. MES 4	QTD. MES 5	TOTAL
12307	MINERAL 200	M	1.50000000	425.24000000	1.691.56000000	1.661.88000000	250.47000000	834.97000000
12381	PREMUNDO	M	125.24000000	22.05000000	27.02000000	20.02000000	22.02000000	110.09000000
12425	FO DE FURÇA	ML	10.51000000					2.40000000
12445	CONCRETO	M	2.40000000					4.34000000
12481	TIPO CONCRETO ARMADO D-60MM L=400MM C=42	UN	0.65000000	0.66000000	0.67000000	0.67000000	1.36000000	8.09000000
12507	DINAMITE 60%	KG	1.21000000	1.40000000	2.02000000	1.42000000	1.02000000	21.40000000
12525	OPERADOR DE PERFURATRIZ/COMPRESSOR PNEUMÁTICO	M	3.31000000	4.28000000	5.35000000	4.38000000	4.28000000	21.40000000
12526	OPERADOR DE USINA MISTURADORA DE SOLOS E AQUECIDORES	M	0.75000000	1.05000000	1.32000000	1.05000000	1.05000000	5.28000000
12528	PREÇOS DE SERVIÇOS DE PINTADOR	CM	0.01000000	0.01000000	0.01000000	0.01000000	0.01000000	0.09000000
12535	SERIE DE BROCAS S.12 0-22MM	SS	6.01000000	0.02000000	0.02000000	0.02000000	0.02000000	0.09000000
12538	BERIBETE	M	248.70000000	707.54000000	581.42000000	374.36000000	1.427.42000000	4.881.82000000
12542	MOTORISTA DE CAMINHÃO	M	21.50000000	23.48000000	30.58000000	28.61000000	38.48000000	144.02000000
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	M	1.01000000	1.01000000	1.15000000	1.36000000	2.02000000	6.24000000
12550	OPERADOR DE CARRECADORA	M	2.40000000	3.59000000	3.99000000	3.18000000	3.18000000	15.98000000
12551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PREDIÇÃO	M	7.08000000	8.01000000	12.24000000	9.57000000	8.07000000	49.05000000
12552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE ALACA VIBRATORIA	M	1.88000000	1.88000000	2.81000000	2.01000000	3.77000000	12.50000000
12553	OPERADOR DE COMPACTADOR DE AR	M	1.07000000	1.43000000	1.78000000	1.43000000	1.43000000	7.14000000
12556	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	M	0.01000000	0.02000000	1.02000000	0.52000000	0.02000000	4.09000000
12556	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	M	1.40000000	1.47000000	2.34000000	1.87000000	1.87000000	9.35000000
12580	OPERADOR DE MOTORVELADORA	M	0.72000000	0.96000000	1.20000000	0.96000000	0.96000000	4.40000000
12581	OPERADOR DE RETRO ESCAVADORA	M	0.12000000	0.39000000	0.45000000	0.45000000	0.45000000	2.37000000
12587	OPERADOR DE TRATOR DE ESTERAS	M	0.94000000	1.15000000	1.47000000	1.25500000	1.48000000	6.30000000
12588	DINAMITE 60MM L=400	KG	13.09000000	17.48000000	27.02000000	17.48000000	17.48000000	87.20000000
12701	PERFURAÇÃO	M	1.2551500000	1.3073800000	1.9243000000	1.6687600000	1.8153200000	0.3303500000
12702	JUROS	M	111.71000000	134.32000000	171.38000000	144.29000000	178.29000000	741.98000000
12703	MANTENÇÃO	M	1.1344000000	1.4253400000	1.8026700000	1.5080100000	1.6048500000	7.5393600000
12708	OLEO DIESEL	L	309.44000000	389.58000000	491.70000000	411.70000000	425.94000000	2.0562100000
12709	SABONINA	L	50.00000000					6.09000000
12714	MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE TUBO ELÉTRICO	M	1.35000000	1.35000000	1.35000000	1.35000000	1.35000000	0.00000000
12721	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE	M	4.30000000	7.38000000	8.45000000	8.34000000	10.27000000	41.71000000
12722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE	M	21.52000000	23.04000000	30.34000000	29.52000000	41.38000000	146.11000000

COMPOSIÇÃO DO BDI				
CONTECNICA CARIRI	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MOURÃO DE CARIRI-CE - RUA JOSÉ JOAQUIM, 576 - BAIRRO PARAÍSO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRI-CE	DATA: 27/08/2022	BDI: 26,36%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MOURÃO DE CARIRI-CE - RUA JOSÉ JOAQUIM, 576 - BAIRRO PARAÍSO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRI-CE	FONTE: VERBA	MORA: RES: INF:
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIRI-CE	ORÇAMA: SET 1 COM DESONERAÇÃO	Fls: 5265
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI-CE	COMPOSIÇÕES PROPOSTAS	RUBRICA PMC

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	1,00
R	Riscos	0,97
TOTAL		4,97

Benefício		
S + O	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,29
TOTAL		8,09

Impostos		
	COFINS	3,00
	PIS	0,65
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 26,36%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


 LUIS CARLOS LEAL
 Advogado
 OAB nº 2530253000


 CONTECNICA CARIRI
 CNPJ: 29.043.990/0001-27

