



OBRA:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORAISÃO DE CARRIACU-CE - 2022.08.06.02/2022
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORAISÃO DE CARRIACU-CE - RUA JOSÉ JOAQUIM, 576 - BAIRRO PARAÍSO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARRIACU-CE
LOCAL:	RUA JOSÉ JOAQUIM, 576 - BAIRRO PARAÍSO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARRIACU-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRIACU-CE



### CARTA PROPOSTA

VALOR TOTAL DA PROPOSTA			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	R\$
1.0	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORAISÃO DE CARRIACU-CE - RUA JOSÉ JOAQUIM, 576 - BAIRRO PARAÍSO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARRIACU-CE	100,00%	1.376.515,92
TOTAL GERAL DA OBRA		100%	1.376.515,92

Um Milhão Trezentos e Setenta e Seis Mil Quinhentos e Quinze reais e Noventa e Dois centavos

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRAS E DO SERVIÇO - (150) CENTO E CINQUENTA DIAS E DO CONF CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO .

VALIDADE DA PROPOSTA: (60) SEXTENTA DIAS E OU CONFORME EDITAL.

EMPRESA CONSTRUTORA BRIL, INSCRITA NO CNPJ: 508.017.219/0001-00, COM ENDEREÇO NA RUA JOÃO DANIEL DE FREITAS, Nº 98 SALA "2", NESTA CIDADE, representado neste ato por seu administrador: O Sr. AIRIANO RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, solteiro, construtor, portador do CPF nº 058.580.943-76 e RG nº 49.835.5263-3/SP-GP. Residente na Rua João Daniel De Freitas, nº 98 na Cidade de Juazeiro do Norte, esta do Ceará-CE. DECLARA: Que caso venha a ser vencedora (a) presente certame executará os serviços do presente objeto pelo valor apresentado Abaixo.

• DECLARAMOS QUE NOSSO PREÇO GLOBAL, QUE ABRANGE AS OBRAS: OBJETO DESTA LICITAÇÃO ACIMA CITADA, COMPREENDE TODAS AS DESPESAS CONCERNENTES À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PROJETADOS E ESPECIFICADOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA, BDI, ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, LICENÇAS INERENTES À ESPECIALIDADES E TRIBUTOS, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO DE PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, E TUDO MAIS NECESSÁRIO A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTROS EMOLUMENTOS PREVISTOS EM LEI COM TAMBÉM ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS LEGAIS, IMPOSTOS, TAXAS, ALVARÁS, LEIS SOCIAIS E DEMAIS ENCARGOS E DEDUZIDOS OS ABATIMENTOS E DESCONTOS PORVENTURA EXISTENTES, COMO TAMBÉM MÃO-DE-OBRA, LOCOMOÇÃO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, SEGURO E ETC.

• DECLARO ATENDER A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO DO EDITAL DE LICITAÇÃO ACIMA REFERIDO E DE CONHECIMENTO DE TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES EXPRESSAS NA MINUTA DO CONTRATO.

• DECLARO CONHECER OS PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA/SERVIÇO.

• ATRAVÉS DO PRESENTE, DECLARO, INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS DA LEI Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES E, ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS À LICITAÇÃO ACIMA REFERIDA.

  
EMPRESA CONSTRUTORA BRIL  
CNPJ: 508.017.219/0001-00  
AIRIANO RODRIGUES DA SILVA  
CPF: 058.580.943-76 - TITULAR ADMINISTRADOR

  
  
EDMAR RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR  
RESP. TÉCNICO CREA Nº 322237/CE  
CPF: 055.119.693-08



### COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL MORAIBAD DE CARIRIAÇU-CE - 2022.06.06.02/2022
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL MORAIBAD DE CARIRIAÇU-CE - RUA JOSÉ JOAQUIM, 575 - BARRIO PARAISO - SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE
LOCAL:	RUA JOSÉ JOAQUIM, 575 - BARRIO PARAISO - SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU-CE

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Benefício</b>		
S + G	Ganhos/seguros	0,80
L	Lucro	1,22
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,50
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
<b>Impostos</b>		
	PIS	0,05
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPFE ( 2% - Agência quando tiver desoneração ICS6)	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>10,16</b>



BDI = 26,36%

$$(1+AC+S+R+G) \cdot (1+DF) \cdot (1+L) / (1+i) - 1$$

*[Handwritten Signature]*  
 EVOLUÇÃO CONSULTORIA EMPRESARIAL  
 CNPJ: 17.113.117/0001-0  
 ADRIANA RODRIGUES DA SILVA  
 CPF: 055.588.514-11 TITULAR ADMINISTRADOR

*[Handwritten Signature]*  
 EDIMAR RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR  
 RESP. TÉCNICO CREA Nº 128237/CE  
 CPF: 055.119.663-02



### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORAISÃO DE CARIRIAÇU-CE - 2022.06.06.02/2022
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORAISÃO DE CARIRIAÇU-CE - RUA JOSÉ JOAQUIM, 576 - BARRIO PARAÍSO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE
LOCAL:	RUA JOSÉ JOAQUIM, 576 - BARRIO PARAÍSO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE
CLIENTE:	PRESBITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU-CE



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educador	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECUNCI	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repos. Terminal Rendimento	17,64	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,58
B7	Dias de Chuvas	7,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
<b>TOTAL</b>		<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias indenizadas	4,89	3,76
C4	Deposito Recisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
<b>TOTAL</b>		<b>14,77</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
<b>TOTAL</b>		<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%


A + B + C + D





## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORAISAD DE CARRIAÇU-CE - 12246 (M2)
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORAISAD DE CARRIAÇU-CE - RUA JOSÉ JOAQUIM, 576 - BAIRRO PARAÍSO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARRIAÇU-CE
LOCAL:	RUA JOSÉ JOAQUIM, 576 - BAIRRO PARAÍSO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARRIAÇU-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRIAÇU-CE



### 1.1. -- ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,99% (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12510	ENCARGAMENTO DE SERVIÇOS	SEMPRA	M	0,00543299	27,40	218,81
12322	ENGENHARIA	SEMPRA	M	1,7884339	81,85	147,29
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>						<b>366,10</b>
<b>VALOR:</b>						<b>366,80</b>

### 2.1. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA = 6000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMBORROTE BAIXADO (CMB)	SEMPRA	M	2,00000000	66,1500	130,3000
10758	NÍVEL (CMB)	SEMPRA	M	4,00000000	0,8100	2,4400
10775	TEODOLITO (CMB)	SEMPRA	M	4,00000000	1,2000	4,8000
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>137,5400</b>
MO DE OBRA		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEMPRA	M	3,02000000	16,7700	50,6304
12383	MOVIDOR	SEMPRA	M	3,52000000	34,8600	122,6832
12445	TOPÓGRAFO	SEMPRA	M	4,40000000	30,3400	133,4960
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>286,8096</b>
<b>VALOR:</b>						<b>417,65</b>

### 2.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEMPRA	M	1,76000000	15,5500	27,3850
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>27,3850</b>
MATERIAL		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10237	CAPIM DE ACQUILANICAM (ESP. 0,3000)	SEMPRA	M2	1,02000000	31,3200	31,9464
12100	ESPALET UNITÁRIO	SEMPRA	L	1,00000000	21,9500	21,9500
11691	PONTALITE / SANGUETE DE 3"X4"	SEMPRA	M	4,50000000	11,1000	49,9500
11725	PROVA (40X4) (1,20X1,50) (60X60) (MAZMAGENTE ESTABILE)	SEMPRA	KG	0,15000000	13,8800	2,0820
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>105,8284</b>
<b>VALOR:</b>						<b>133,31</b>

### 1. C4919 - LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10779	TRATOR DE ESTEIRAS (LÂMINA E ESC. DE 130 (CMB))	SEMPRA	M	0,00050000	210,6000	0,1053
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>0,1053</b>
MAO DE OBRA		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEMPRA	M	0,00264000	15,5500	0,0411
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>0,0411</b>
<b>VALOR:</b>						<b>0,17</b>

### 3.2. C0707 - CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 BALSAS (M)	SEMPRA	M	0,20000000	38,0700	7,6140
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>7,6140</b>
MAO DE OBRA		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEMPRA	M	0,22000000	15,5500	3,4210
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>3,4210</b>
<b>VALOR:</b>						<b>11,03</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**RESUMO DO ORÇAMENTO**

OBRA:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORAISAO DE CARRIACU - CARRIACU - CE
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORAISAO DE CARRIACU-CE - RUA JOSÉ JOAQUIM, 675 - BAIRRO PARAISO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARRIACU-CE
LOCAL:	RUA JOSÉ JOAQUIM, 675 - BAIRRO PARAISO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARRIACU-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRIACU-CE



1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	48.345,00	2,27
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.383,71	0,17
3	IMPLANTAÇÕES	171.040,74	12,43
4	PREPARO DO TERRENO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA PARA CAMPO DE FUTEBOL	1.044.975,06	78,89
5	OBRAS E DRENAGEM	183.562,41	7,62
6	SERVIÇOS FINAIS	8.619,00	0,63
VALOR BDI TOTAL:		287.090,92	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		1.889.419,60	
VALOR TOTAL:		1.376.818,32	

Um Milhão Trezentos e Setenta e Seis Mil Quinhentos e Quinze reais e Noventa e Dois centavos

EVOLUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL  
 CNPJ: 17.215.147/0001-41  
 ADEMAR RODRIGUES DA SILVA  
 CPF: 055.988.383-79 - TITULAR ADMINISTRADOR

EDMAR RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR  
 RESP. TÉCNICO CREA Nº 318257/CE  
 CPF: 055.119.653-69



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL OBRA Nº 01 DE CAMINHÃO CE - 2023/2024/2022  
 DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORANOS DE CARRÃO CE - RUA 2025  
 LOCAL: RUA JOÃO JOAZIM, 579 - BAIRRO PARANHÍ - CEP: 63100-000 MARICÓI-CE  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRÃO CE



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇOS TOTAL R\$	
						SEM BOI	COM BOI	SEM BOI	COM BOI
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						88.880,00	88.349,00
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 2,55%	PRÓPRIA	H	100,00	388,80	383,49	38.880,00	38.349,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						1.875,37	2.389,71
2.1	C2572	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 6000 M2)	SEINFRA	HA	3,00	412,80	427,14	1.238,40	1.281,42
2.2	C1937	PLACAS PAVIMENTO DE OBRA	SEINFRA	M2	13,00	133,51	108,45	1.735,63	1.410,85
3		IMPLANTAÇÃO						135.377,97	171.046,74
3.1	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERNO	SEINFRA	M2	9.000,00	0,17	0,21	1.530,00	1.890,00
3.2	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	393,00	16,00	20,24	6.288,00	7.955,52
3.3	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO RÓCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10M	SEINFRA	M3	602,00	4,22	5,35	2.532,40	3.231,70
3.4	C1454	HEBILICION ESTRELAZANTE DO SOLO	SEINFRA	M2	6.000,00	3,35	3,00	20.100,00	18.000,00
3.5	C0328	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE ADEQUAÇÃO	SEINFRA	M3	883,00	28,75	88,81	25.187,50	78.015,24
3.6	C1631	LOJA PLÁSTICA PRETA, PISERVIÇOS EM COBERTAS	SEINFRA	M2	4.550,00	7,99	10,08	36.374,50	45.856,40
		PREPARO DE TERRENO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA PARA CAMPO DE FUTEBOL						820.897,30	1.044.875,06
	C3134	BASE SOLO BRITA COM 20% DE BRITA (2,TRANDP)	SEINFRA	M3	500,00	45,10	57,06	22.550,00	28.530,70
4.2	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	884,00	3,80	3,58	3.355,20	3.175,52
4.3	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO RÓCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10M	SEINFRA	M3	681,00	4,20	5,33	2.852,40	3.633,75
4.4	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	130,00	78,97	99,79	10.276,40	13.173,10
4.5	C0822	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CANCELAMENTO DO SOLO (100)	SEINFRA	M2	4.500,00	6,81	7,00	30.645,00	31.500,00
4.6	C4849	GRAMA SINTÉTICA ESPORTRIVA PARA FUTEBOL EM POLIÉSTER, COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	SEINFRA	M2	6.840,00	117,38	147,94	799.240,40	1.011.842,20
5		OBRAS E DRENAGEM						61.469,41	103.562,41
5.1	C4026	CANALETA DE CONCRETO 25cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO	SEINFRA	M	304,80	101,81	204,40	30.928,20	61.832,50
5.2	C2598	TUBO PVC BRANCO PISODUTO D= 150mm (2")	SEINFRA	M	122,40	35,17	32,58	4.304,20	3.985,34
5.3	C1554	JOELHO PVC BRANCO F-600070 D=75mm (3")	SEINFRA	UN	204,00	19,17	24,20	3.910,80	4.936,80
5.4	C1256	ERVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	295,50	40,00	50,00	11.820,00	14.775,00
5.5	C2821	REVERTERIO/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DE VALA	SEINFRA	M3	175,87	23,28	28,38	4.082,00	4.982,21
5.6	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	80,01	16,00	20,24	1.280,16	1.619,60
5.7	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO RÓCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10M	SEINFRA	M3	80,01	4,22	5,35	337,24	428,89
5.8	C2908	POÇO DE VISITA, CANAL DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1,50m, D=100mm	SEINFRA	UN	1,00	1.022,23	1.281,80	1.022,23	1.281,80
5.9	C0165	ACQUIÇÃO, ASSEMBL. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 80mm	SEINFRA	M	101,40	191,90	188,87	19.459,54	19.159,54
6		SERVIÇOS FINAIS						6.628,90	8.918,00
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA ORGANIZADA	SEINFRA	M2	6.000,00	1,00	1,30	6.000,00	7.800,00
								VALOR BOI TOTAL:	287.096,32
								VALOR ORÇAMENTO:	1.088.419,00
								VALOR TOTAL:	1.375.515,32

Um Milhão Trezentos e Setenta e Seis Mil Quinhentos e Quinze reais e Noventa e Dois centavos

EVOLUÇÃO CONSTRUÇÕES S/A  
 CNPJ: 07.215.112/0001-0  
 AVENIDA SOARES DUTRA Nº 54 VLS  
 CEP: 662.580-042 - FONE: 33744411 ADMINISTRADOR

EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR  
 RESP. TÉCNICO CREA Nº 321227/CE  
 CPF: 055.119.653-09





**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA: REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORAISAS DE CARIRIACU-CE 2022.06.06.02/2022  
 DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORAISAS DE CARIRIACU-CE - RUA JOSE JACINTO Nº 534, BAIRRO PARAÍSO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU-CE  
 LOCAL: RUA JOSE JOAQUIM, 576 - BAIRRO PARAÍSO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU-CE  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU-CE



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	DIA 120	DIA 150	PMO
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	40.343,00	21,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00 %
			8.200,80	8.200,80	8.200,80	8.200,80	8.200,80	48.348,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.369,71	100,00%					100,00 %
			2.369,71					2.369,71
3	IMPLANTAÇÕES	171.040,74	11,00%	14,00%	20,00%	20,00%	30,00%	100,00 %
			25.608,11	25.608,11	34.208,15	34.208,15	51.312,22	171.040,74
4	PREPARO DE TERRENO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA PARA CAMPO DE FUTEBOL	1.944.575,06	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00 %
			194.457,51	583.372,56	583.372,56	583.372,56	388.802,86	1.944.575,06
5	ORRAS E DRENAGEM	103.562,41	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	30,00%	100,00 %
			10.356,24	10.356,24	20.712,48	20.712,48	31.068,73	103.562,41
6	SERVIÇOS FINAIS	8.619,00	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	30,00%	100,00 %
			861,90	861,90	1.723,80	1.723,80	2.585,70	8.619,00
		1.895.348,20	210.805,08	290.968,12	327.058,00	274.829,24	303.181,46	1.376.516,82
			210.805,08	471.477,20	708.635,20	1.073.364,46	1.376.516,82	

DIVISÃO DE CONTRATO - SRELI  
 CPF: 17.208.113/0001-0  
 ADRIANO RODRIGUES DA SILVA  
 CPF: 056.580.881-14 - TITULAR ADMINISTRADOR

EDIMAR RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR  
 RESP. TÉCNICO - CREA Nº 338227/CE  
 CPF: 055.119.653-06