



CARTA PROPOSTA

À
 Prefeitura Municipal de Caririáçu-Ce.
 Comissão Permanente de Licitação.
 CARIRIÁÇU-CE.

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 2017.04.19.01

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL LEVE EM ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU-CE.

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V.Sas.Nossa Proposta para o Objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N.º 2017.04.19.01, cujo Objeto é os CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL LEVE EM ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU-CE. Pelo Preço Global de R\$ 171.862,92 (CENTO E SETENTA E UM MIL E OITOCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), com prazo de Execução dos Serviços de 90 (noventa) Dias.

Informamos que o Prazo de Validade da Nossa Proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da Data da Abertura da Licitação.

Finalizando, Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços Objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência Editalícia e Contratual e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da Data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Jaguaribe-CE; 09 de Maio de 2017.



[Handwritten Signature]

CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
 CNPJ N° 18.147.269/0001-93
 Josécelo Pinheiro Falcão
 Engenheiro C.ivil-CREA. 13636-0




CONSTRUTORA EXITO LTDA.
 CNPJ - 03.147.269/0001-93
 Vanderberg José de Almeida Góes
 SGLI 456/2017-01

VALIDO S
 SELO DE
 IDENTIFICAD
 0853 270



Reconheço a(s) firma(s) de *Vanderberg José de Almeida Góes*
do Pimbeiro, 912, Jaguaribe - Ceará
semelhante. 09/05/2017
 Jaguaribe/CE
 Em Testemunho, *[Signature]* de verdade.

ONIO ROBRUBES PINHEIRO JUNIOR - JOSE PINHEIRO
 com - CEP: 83.476-000 - JAGUARIBE - CE



CONSTRUTORA
EXITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU - CE

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.04.19.01

OBJETO: SERVIÇO DE ROÇO (ROÇADA) MANUAL LEVE EM ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU - CE.

| ORÇAMENTO | | | | | | |
|---|--|--|-----|-----------|---------|-----------------|
| ITEM | CÓDIGO | NOME DA ESTRADA / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | EXT./ÁREA | V. UNIT | TOTAL |
| ROÇO (ROÇADA) MANUAL LEVE (ESTRADAS VICINAIS): | | | | | | |
| 1.0 | CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | |
| 1.1 | BARRO VERMELHO/RIACHO SECO/BATUQUE/BORIZ | | | | 15,00 | |
| 1.1.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 2,70 | 940,86 | 2.540,32 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 2.540,32 |
| 1.2 | SÃO DOMINGOS/ RUA NOVA/BARRADO/MONTE | | | | 12,00 | |
| 1.2.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 2,16 | 940,86 | 2.032,26 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 2.032,26 |
| 1.3 | SÃO LOURENÇO/BATUQUE/RIACHO SECO DE SIMA | | | | 12,00 | |
| 1.3.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 2,16 | 940,86 | 2.032,26 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 2.032,26 |
| 1.4 | BARRADO/MAMELUCO/TABULEIRO | | | | 8,00 | |
| 1.4.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 1,44 | 940,86 | 1.354,84 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 1.354,84 |
| 1.5 | CABOCLO/RUA NOVA/CARAPICHO | | | | 10,00 | |
| 1.5.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 1,80 | 940,86 | 1.693,55 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 1.693,55 |
| 1.6 | SÃO LOURENÇO/CRUZ/BOM JESUS | | | | 16,00 | |
| 1.6.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 2,88 | 940,86 | 2.709,68 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 2.709,68 |
| 1.7 | OLHO D'ÁGUA DA MIRAGEM/MIRAGEM | | | | 6,00 | |
| 1.7.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 1,08 | 940,86 | 1.016,13 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 1.016,13 |
| 1.8 | CHOCALHO/BARRA/OLHO D'ÁGUA/JARDIM | | | | 23,00 | |
| 1.8.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 4,14 | 940,86 | 3.895,16 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 3.895,16 |
| 1.9 | SEDE/SERRA DA LAGOA | | | | 21,00 | |
| 1.9.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 3,78 | 940,86 | 3.556,45 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 3.556,45 |
| 1.10 | FORTUNA/IMPUEIRA DA PALHA | | | | 17,00 | |
| 1.10.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 3,06 | 940,86 | 2.879,03 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 2.879,03 |
| 1.11 | JARDIM/CALDEIRÃO/CACIMBAS | | | | 12,00 | |
| 1.11.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 2,16 | 940,86 | 2.032,26 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 2.032,26 |
| 1.12 | CALDEIRÃO/CRUZ | | | | 12,00 | |
| 1.12.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL LEVE | HA | 2,16 | 940,86 | 2.032,26 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 2.032,26 |
| 1.13 | SALES/SÃO PAULO | | | | 6,00 | |
| 1.13.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 1,08 | 940,86 | 1.016,13 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 1.016,13 |
| 1.14 | SÃO PAULO/URBURANAS /CANDEIAS/ BOM SUCESSO | | | | 38,00 | |
| 1.14.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 6,84 | 940,86 | 6.435,48 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 6.435,48 |
| 1.15 | CARNEIROS/PIRIPIRI/OITI'S/CIDADES | | | | 22,00 | |
| 1.15.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 3,96 | 940,86 | 3.725,81 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 3.725,81 |
| 1.16 | BANANEIRA/ PORTÕES/ CABOCLO/ EST. DA MIRAGEM | | | | 34,00 | |
| 1.16.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 6,12 | 940,86 | 5.758,06 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 5.758,06 |
| 1.17 | BARRADO/ S. LOURENÇO/ MONTE SERRAT | | | | 26,00 | |
| 1.17.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 4,68 | 940,86 | 4.403,22 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 4.403,22 |
| 1.18 | PRIMAVERA/ CACIMBAS/ CHOCALHOS/ EST. DA MIRAGEM | | | | 17,00 | |
| 1.18.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 3,06 | 940,86 | 2.879,03 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 2.879,03 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU - CE

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.04.19.01

OBJETO: SERVIÇO DE ROÇO (ROÇADA) MANUAL LEVE EM ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU - CE.

| ORÇAMENTO | | | | | | |
|-----------|--------|---|-----|-----------|---------|-----------------|
| ITEM | CÓDIGO | NOME DA ESTRADA / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | EXT./ÁREA | V. UNIT | TOTAL |
| 1.19 | | PRIMAVERA/ SÃO LOURENÇO/ LADEIRA DA MAMONA/ BARRADO | | 14,00 | | |
| 1.19.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 2,52 | 940,86 | 2.370,97 |
| | | SUB-TOTAL | | | | 2.370,97 |
| 1.20 | | SÃO LOURENÇO/ POÇO DE PAUS/ GENIPAPEIRO | | 18,00 | | |
| 1.20.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL LEVE | HA | 3,24 | 940,86 | 3.048,39 |
| | | SUB-TOTAL | | | | 3.048,39 |
| 1.21 | | CE-060/ VALENÇA | | 18,00 | | |
| 1.21.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 3,24 | 940,86 | 3.048,39 |
| | | SUB-TOTAL | | | | 3.048,39 |
| 1.22 | | VALENÇA/ DIV. COM MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE | | 11,00 | | |
| 1.22.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL LEVE | HA | 1,98 | 940,86 | 1.862,90 |
| | | SUB-TOTAL | | | | 1.862,90 |
| 1.23 | | PATOS/ DIV. C/ JUAZEIRO DO NORTE | | 10,00 | | |
| 1.23.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 1,80 | 940,86 | 1.693,55 |
| | | SUB-TOTAL | | | | 1.693,55 |
| 1.24 | | BICO DA ARARA/ FAUSTINA/ MARIA TEREZA | | 30,00 | | |
| 1.24.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 5,40 | 940,86 | 5.080,64 |
| | | SUB-TOTAL | | | | 5.080,64 |
| 1.25 | | VITURINA/ BOI/ FRANCISCO | | 12,00 | | |
| 1.25.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 2,16 | 940,86 | 2.032,26 |
| | | SUB-TOTAL | | | | 2.032,26 |
| 1.26 | | CACHOEIRINHA DE CIMA/ GRAVATA/ COITÉ/ PIRIPIRI | | 35,00 | | |
| 1.26.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 6,30 | 940,86 | 5.927,42 |
| | | SUB-TOTAL | | | | 5.927,42 |
| 1.27 | | PINTADO/ CONSTANTINO/ GOIABEIRA | | 15,00 | | |
| 1.27.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 2,70 | 940,86 | 2.540,32 |
| | | SUB-TOTAL | | | | 2.540,32 |
| 1.28 | | ONÇA/ VALENÇA | | 12,00 | | |
| 1.28.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 2,16 | 940,86 | 2.032,26 |
| | | SUB-TOTAL | | | | 2.032,26 |
| 1.29 | | GRAVATA/ XAVIER | | 12,00 | | |
| 1.29.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 2,16 | 940,86 | 2.032,26 |
| | | SUB-TOTAL | | | | 2.032,26 |
| 1.30 | | CACHOEIRINHA/ ST. PATOS | | 6,00 | | |
| 1.30.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL LEVE | HA | 1,08 | 940,86 | 1.016,13 |
| | | SUB-TOTAL | | | | 1.016,13 |
| 1.31 | | ST. NOVO AO PINTADO | | 6,00 | | |
| 1.31.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 1,08 | 940,86 | 1.016,13 |
| | | SUB-TOTAL | | | | 1.016,13 |
| 1.32 | | TABULEIRO/ GOIS | | 22,00 | | |
| 1.32.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL LEVE | HA | 3,96 | 940,86 | 3.725,81 |
| | | SUB-TOTAL | | | | 3.725,81 |
| 1.33 | | RIACHO SECO DO MEIO/ VILA SANTO ANTÔNIO/ DIV. C/ GRANGEIRO/ SANTA MARIA | | 30,00 | | |
| 1.33.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 5,40 | 940,86 | 5.080,64 |
| | | SUB-TOTAL | | | | 5.080,64 |
| 1.34 | | RIACHO SECO DO MEIO/ LAJE/ VERDEJANTE/ SERROTE | | 28,00 | | |
| 1.34.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 5,04 | 940,86 | 4.741,93 |
| | | SUB-TOTAL | | | | 4.741,93 |
| 1.35 | | FORQUILHA/ DIV. AURORA | | 12,00 | | |
| 1.35.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 2,16 | 940,86 | 2.032,26 |
| | | SUB-TOTAL | | | | 2.032,26 |
| 1.36 | | FORQUILHA/ CE-060 | | 6,00 | | |
| 1.36.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 1,08 | 940,86 | 1.016,13 |
| | | SUB-TOTAL | | | | 1.016,13 |
| 1.37 | | CORONZOL/ TAQUARI/ VILA FEITOSA/ CRIOLA/ PICOS/ SAMAMBAIA/ RIACHO SECO DE BAIXO | | 42,00 | | |
| 1.37.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 7,56 | 940,86 | 7.112,90 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU - CE
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.04.19.01

OBJETO: SERVIÇO DE ROÇO (ROÇADA) MANUAL LEVE EM ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU - CE.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - GLOBAL

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | % | VALOR | 30 DIAS | | 60 DIAS | | 90 DIAS | |
|--|------------------------|------|------------|---------|-----------|---------|------------|---------|------------|
| | | | | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR |
| ROÇO (ROÇADA) MANUAL LEVE (ESTRADAS VICINAIS): | | | | | | | | | |
| 1.0 | ROÇO-MANUAL LEVE | 100% | 137.008,07 | 40,00% | 54.803,23 | 40,00% | 54.803,23 | 20,00% | 27.401,61 |
| | SUB-TOTAL SIMPLES | | 137.008,07 | 40,00% | 54.803,23 | 80,00% | 54.803,23 | 100,00% | 27.401,61 |
| | SUB-TOTAL ACUMULADO | | 137.008,07 | | 54.803,23 | | 109.606,46 | | 137.008,07 |
| | B.D.I. 25,44% | | 34.854,85 | | 13.941,94 | | 13.941,94 | | 6.970,97 |
| | TOTAL GERAL | | 171.862,92 | | 68.745,17 | | 137.490,34 | | 171.862,92 |

O PRESENTE ORÇAMENTO CORRESPONDE O VALOR GLOBAL DE R\$ 171.862,92 (CENTO E SETENTA E UM MIL E OITOCENTOS E SE SEXTENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

JAGUARIBE - CE, 09 DE MAIO DE 2017


CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
CNPJ Nº 03.147.269/0001-93
José Pinheiro Filho
Engenheiro C - vil-CREA, 13636-D


CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
CNPJ Nº 03.147.269/0001-93
Valdeberg José de Almeida Go
ADMINISTRADOR - CREA 13636-D



CONSTRUTORA EXITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU - CE
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.04.19.01

OBJETO: SERVIÇO DE ROÇO (ROÇADA) MANUAL LEVE EM ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS LOCALIDADES
DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CE.

| DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - PAVIMENTAÇÃO (MANUTENÇÃO) | | | | VARIÇÃO | | |
|---|---|--------|--------|-----------|-----------|--------|
| COD | CÁLCULO DO B.D.I. - TCU - LEI 12.844/2013. - ACORDÃO Nº 2622/2013 | | | MÍNIMO | MÁXIMA | MÉDIA |
| | | | | 1 QUARTIL | 3 QUARTIL | |
| | I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE DESPESAS INDIRETAS | | | | | |
| | | % | | | | |
| AC | 1.1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - AC | 3,80% | 3,80 | 3,80% | 4,67% | 4,01% |
| DF | 1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS - DF | 1,02% | 1,02 | 1,02% | 1,21% | 1,11% |
| R | 1.3 - RISCO - R | 0,50% | 0,50 | 0,50% | 0,97% | 0,56% |
| | II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIOS | | | | | |
| S + G | 2.1 - SEGUROS / GARANTIAS | 0,32% | 0,32 | 0,32% | 0,74% | 0,40% |
| L | 2.2 - LUCRO | 6,64% | 6,64 | 6,64% | 8,69% | 7,30% |
| | III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE IMPOSTOS | | | | | |
| | 3.1 - PIS | 0,65% | | 0,65% | 0,65% | 0,65% |
| | 3.2 - COFINS | 3,00% | | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| | 3.3 - ISS = (BASE DE CÁLCULO 40,00% * 5,00% (ALÍQUOTA) = 2,00%) | 2,00% | | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
| | CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS) | 4,50% | | 4,50% | 4,50% | 4,50% |
| | | 10,15% | 10,15 | | | |
| | IV - TOTAL DO B.D.I. CORRIGIDO (INCIDÊNCIA SOBRE CUSTO DIRETO) | | | | | |
| | $BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$ | | 25,44% | | | |
| | | | 25,44 | | | |
| | Conservação de Pavimentação | | | 19,60% | 24,23% | 20,97% |
| | B.D.I = (ADOTADO) | | | 25,44 | | |

JAGUARIBE - CE, 09 DE MAIO DE 2017

CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
CNPJ nº 03.147.269/0001-93
José Pinheiro Falcão
Empregado C VII-CREA. 13634-D

CONSTRUTORA EXITO LTDA.
CNPJ: 03.147.269/0001-93
Vandeberg José de Almeida Góes
ADMINISTRADOR - CREA 13634-D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU - CE

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO


TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.04.19.01

OBJETO: SERVIÇO DE ROÇO (ROÇADA) MANUAL LEVE EM ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CE.

RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS

| | | |
|--------------------|--------|--------|
| 1. | ISS | 2,00% |
| 2. | PIS0 | 0,65% |
| 3. | COFINS | 3,00% |
| 4. | CPRB | 4,50% |
| TOTAL DOS IMPOSTOS | | 10,15% |


JAGUARIBE - CE, 09 DE MAIO DE 2017



CONSTRUTORA EXITO LTDA
CNPJ Nº 03.147.269/0001-93
José Pinheiro Faício
Engenheiro Civil-CREA. 13631-D



CONSTRUTORA EXITO LTDA
CNPJ: 03.147.269/0001-93
Vanderberg José de Almeida Góes
ADMINISTRADOR - CPF: 119.874.033-04



CONSTRUTORA
EXITO




PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU - CE
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.04.19.01

OBJETO: SERVIÇO DE ROÇO (ROÇADA) MANUAL LEVE EM ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CE.

TABELA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

| GRUPO A | |
|--|----------------|
| INSS | 20,00% |
| FGTS | 8,50% |
| SESI | 1,50% |
| SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2,50% |
| SALÁRIO ALIMENTAÇÃO | 10,00% |
| SALÁRIO FAMÍLIA | 4,67% |
| SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO | 3,00% |
| TOTAL DO GRUPO A | 50,17% |
| GRUPO B | |
| REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 10,75% |
| FÉRIAS | 14,79% |
| FERIADOS | 3,70% |
| TOTAL DO GRUPO B | 29,24% |
| GRUPO C | |
| 13º SALÁRIO | 11,09% |
| FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | 8,50% |
| INDENIZAÇÃO (RECISÃO SEM JUSTA CAUSA) | 1,00% |
| TOTAL DO GRUPO C | 20,59% |
| TOTAL DOS GRUPOS (A + B + C) | 120,00% |


JAGUARIBE - CE, 09 DE MAIO DE 2017



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
CNPJ Nº 03.147.269/0001-93
José Pinheiro Falcão
Engenheiro C VII-CREA. 13638-D



CONSTRUTORA EXITO LTDA
CNPJ 03.147.269/0001-93
Vandenberg José de Almeida Góes
SUPER-ADMINISTRADOR - ME Nº 674933-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU - CE

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.04.19.01

OBJETO: SERVIÇO DE ROÇO (ROÇADA) MANUAL LEVE EM ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS

LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

C3109 - ROÇADA MANUAL - HÁ

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL |
|--------------------------|-------------------------------|------|-------------|---------|-----------------|
| MÃO DE OBRA | | | | | |
| 12543 | SERVENTE | H | 83,3333 | 4.7373 | 394,7748 |
| 16815 | ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR | H | 8,3333 | 13,0000 | 108,3329 |
| TOTAL MÃO DE OBRA | | | | | 503,1077 |
| TOTAL SIMPLES | | | | | 503,11 |
| ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 437,75 |
| BDI | | | | | - |
| VALOR TOTAL | | | | | 940,86 |

JAGUARIBE - CE, 09 DE MAIO DE 2017

CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
CNPJ nº 03.147.269/0001-93
José Celso Pinheiro Falcão
Engenheiro C-04-CREA. 13638-D

CONSTRUTORA EXITO LTDA.
CNPJ nº 03.147.269/0001-93
Vandeberg José de Almeida Góes
SÚPL. ADMINISTRADOR - CPF. 44.214.633-0



CARTA PROPOSTA

À
 Prefeitura Municipal de Caririáçu-Ce.
 Comissão Permanente de Licitação.
 CARIRIÁÇU-CE.

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.04.19.01

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL LEVE EM ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU-CE.

Prezados (as) Senhores (as),


Apresentamos a V.Sas. Nossa Proposta para o Objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N.º 2017.04.19.01, cujo Objeto é os CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL LEVE EM ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU-CE. Pelo Preço Global de R\$ 171.862,92 (CENTO E SETENTA E UM MIL E OITOCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), com prazo de Execução dos Serviços de 90 (noventa) Dias.

Informamos que o Prazo de Validade da Nossa Proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da Data da Abertura da Licitação.

Finalizando, Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços Objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência Editalícia e Contratual e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da Data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Jaguaribe-CE; 09 de Maio de 2017.



[Handwritten Signature]
 CONSTRUTORA EXITO LTDA
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 Vanderberg Jose de Almeida Góe.
 Sócio Administrador - CPF: 030.800.000-00



[Handwritten Signature]
 CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
 CNPJ Nº 03.147.269/0001-93
 José Celso Pinheiro Falcão
 Engenheiro C-17-CREA. 13638-01



Reconheço a(s) firma(s) de *Vanderberg Jose de Almeida Góe e José Celso Pinheiro Falcão*

Vanderberg Jose de Almeida Góe
 Jaguaribe-CE 09 / 05 / 2017

Em Testemunho *[Handwritten Signature]* da verdade.

Fátima Maria Barbosa Oficial
 Reimunda Maria Barbosa Escrivente Substituta



CONSTRUTORA EXITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU - CE
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.04.19.01

OBJETO: SERVIÇO DE ROÇO (ROÇADA) MANUAL LEVE EM ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU - CE.

| ORÇAMENTO | | | | | | |
|---|--|--|-----|-----------|---------|----------|
| ITEM | CÓDIGO | NOME DA ESTRADA / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | EXT./ÁREA | V. UNIT | TOTAL |
| ROÇO (ROÇADA) MANUAL LEVE (ESTRADAS VICINAIS): | | | | | | |
| 1.0 | CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | |
| 1.1 | BARRO VERMELHO/RIACHO SECO/BATUQUE/BORIZ | | | | | |
| 1.1.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 2,70 | 940,86 | 2.540,32 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 2.540,32 |
| 1.2 | SÃO DOMINGOS/ RUA NOVA/BARRADO/MONTE | | | | | |
| 1.2.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 2,16 | 940,86 | 2.032,26 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 2.032,26 |
| 1.3 | SÃO LOURENÇO/BATUQUE/RIACHO SECO DE SIMA | | | | | |
| 1.3.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 2,16 | 940,86 | 2.032,26 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 2.032,26 |
| 1.4 | BARRADO/MAMELUCO/TABULEIRO | | | | | |
| 1.4.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 1,44 | 940,86 | 1.354,84 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 1.354,84 |
| 1.5 | CABOCLO/RUA NOVA/CARAPICHO | | | | | |
| 1.5.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 1,80 | 940,86 | 1.693,55 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 1.693,55 |
| 1.6 | SÃO LOURENÇO/CRUZ/BOM JESUS | | | | | |
| 1.6.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 2,88 | 940,86 | 2.709,68 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 2.709,68 |
| 1.7 | OLHO D'ÁGUA DA MIRAGEM/MIRAGEM | | | | | |
| 1.7.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 1,08 | 940,86 | 1.016,13 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 1.016,13 |
| 1.8 | CHOCALHO/BARRA/OLHO D'ÁGUA/JARDIM | | | | | |
| 1.8.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 4,14 | 940,86 | 3.895,16 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 3.895,16 |
| 1.9 | SEDE/SERRA DA LAGOA | | | | | |
| 1.9.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 3,78 | 940,86 | 3.556,45 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 3.556,45 |
| 1.10 | FORTUNA/IMPUEIRA DA PALHA | | | | | |
| 1.10.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 3,06 | 940,86 | 2.879,03 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 2.879,03 |
| 1.11 | JARDIM/CALDEIRÃO/CACIMBAS | | | | | |
| 1.11.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 2,16 | 940,86 | 2.032,26 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 2.032,26 |
| 1.12 | CALDEIRÃO/CRUZ | | | | | |
| 1.12.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL LEVE | HA | 2,16 | 940,86 | 2.032,26 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 2.032,26 |
| 1.13 | SALES/SÃO PAULO | | | | | |
| 1.13.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 1,08 | 940,86 | 1.016,13 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 1.016,13 |
| 1.14 | SÃO PAULO/URBURANAS /CANDÉIAS/ BOM SUCESSO | | | | | |
| 1.14.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 6,84 | 940,86 | 6.435,48 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 6.435,48 |
| 1.15 | CARNEIROS/PIRIPIRI/OITI'S/CIDADES | | | | | |
| 1.15.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 3,96 | 940,86 | 3.725,81 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 3.725,81 |
| 1.16 | BANANEIRA/ PORTÕES/ CABOCLO/ EST. DA MIRAGEM | | | | | |
| 1.16.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 6,12 | 940,86 | 5.758,06 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 5.758,06 |
| 1.17 | BARRADO/ S. LOURENÇO/ MONTE SERRAT | | | | | |
| 1.17.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 4,68 | 940,86 | 4.403,22 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 4.403,22 |
| 1.18 | PRIMAVERA/ CACIMBAS/ CHOCALHOS/ EST. DA MIRAGEM | | | | | |
| 1.18.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 3,06 | 940,86 | 2.879,03 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 2.879,03 |



CONSTRUTORA
EXITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU - CE
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.04.19.01

OBJETO: SERVIÇO DE ROÇO (ROÇADA) MANUAL LEVE EM ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU - CE.

| ORÇAMENTO | | | | | | |
|-----------|--------|---|-----|-----------|---------|----------|
| ITEM | CÓDIGO | NOME DA ESTRADA / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | EXT./ÁREA | V. UNIT | TOTAL |
| 1.19 | | PRIMAVERA/ SÃO LOURENÇO/ LADEIRA DA MAMONA/ BARRADO | | 14,00 | | |
| 1.19.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 2,52 | 940,86 | 2.370,97 |
| | | SUB-TOTAL | | | | 2.370,97 |
| 1.20 | | SÃO LOURENÇO/ POÇO DE PAUS/ GENIPAPEIRO | | 18,00 | | |
| 1.20.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL LEVE | HA | 3,24 | 940,86 | 3.048,39 |
| | | SUB-TOTAL | | | | 3.048,39 |
| 1.21 | | CE-060/ VALENÇA | | 18,00 | | |
| 1.21.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 3,24 | 940,86 | 3.048,39 |
| | | SUB-TOTAL | | | | 3.048,39 |
| 1.22 | | VALENÇA/ DIV. COM MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE | | 11,00 | | |
| 1.22.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL LEVE | HA | 1,98 | 940,86 | 1.862,90 |
| | | SUB-TOTAL | | | | 1.862,90 |
| 1.23 | | PATOS/ DIV. C/ JUAZEIRO DO NORTE | | 10,00 | | |
| 1.23.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 1,80 | 940,86 | 1.693,55 |
| | | SUB-TOTAL | | | | 1.693,55 |
| 1.24 | | BICO DA ARARA/ FAUSTINA/ MARIA TEREZA | | 30,00 | | |
| 1.24.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 5,40 | 940,86 | 5.080,64 |
| | | SUB-TOTAL | | | | 5.080,64 |
| 1.25 | | VITURINA/ BOI/ FRANCISCO | | 12,00 | | |
| 1.25.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 2,16 | 940,86 | 2.032,26 |
| | | SUB-TOTAL | | | | 2.032,26 |
| 1.26 | | CACHOEIRINHA DE CIMA/ GRAVATA/ COITÉ/ PIRIPIRI | | 35,00 | | |
| 1.26.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 6,30 | 940,86 | 5.927,42 |
| | | SUB-TOTAL | | | | 5.927,42 |
| 1.27 | | PINTADO/ CONSTANTINO/ GOIABEIRA | | 15,00 | | |
| 1.27.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 2,70 | 940,86 | 2.540,32 |
| | | SUB-TOTAL | | | | 2.540,32 |
| 1.28 | | ONÇA/ VALENÇA | | 12,00 | | |
| 1.28.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 2,16 | 940,86 | 2.032,26 |
| | | SUB-TOTAL | | | | 2.032,26 |
| 1.29 | | GRAVATA/ XAVIER | | 12,00 | | |
| 1.29.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 2,16 | 940,86 | 2.032,26 |
| | | SUB-TOTAL | | | | 2.032,26 |
| 1.30 | | CACHOEIRINHA/ ST. PATOS | | 6,00 | | |
| 1.30.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL LEVE | HA | 1,08 | 940,86 | 1.016,13 |
| | | SUB-TOTAL | | | | 1.016,13 |
| 1.31 | | ST. NOVO AO PINTADO | | 6,00 | | |
| 1.31.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 1,08 | 940,86 | 1.016,13 |
| | | SUB-TOTAL | | | | 1.016,13 |
| 1.32 | | TABULEIRO/ GOIS | | 22,00 | | |
| 1.32.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL LEVE | HA | 3,96 | 940,86 | 3.725,81 |
| | | SUB-TOTAL | | | | 3.725,81 |
| 1.33 | | RIACHO SECO DO MEIO/ VILA SANTO ANTÔNIO/ DIV. C/ GRANGEIRO/ SANTA MARIA | | 30,00 | | |
| 1.33.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 5,40 | 940,86 | 5.080,64 |
| | | SUB-TOTAL | | | | 5.080,64 |
| 1.34 | | RIACHO SECO DO MEIO/ LAJE/ VERDEJANTE/ SERROTE | | 28,00 | | |
| 1.34.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 5,04 | 940,86 | 4.741,93 |
| | | SUB-TOTAL | | | | 4.741,93 |
| 1.35 | | FORQUILHA/ DIV. AURORA | | 12,00 | | |
| 1.35.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 2,16 | 940,86 | 2.032,26 |
| | | SUB-TOTAL | | | | 2.032,26 |
| 1.36 | | FORQUILHA/ CE-060 | | 6,00 | | |
| 1.36.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 1,08 | 940,86 | 1.016,13 |
| | | SUB-TOTAL | | | | 1.016,13 |
| 1.37 | | CORONZOL/ TAQUARI/ VILA FEITOSA/ CRIOLA/ PICOS/ SAMAMBAIA/ RIACHO SECO DE BAIXO | | 42,00 | | |
| 1.37.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 7,56 | 940,86 | 7.112,90 |


CONSTRUTORA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU - CE CONSTRUTORA
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.04.19.01

OBJETO: SERVIÇO DE ROÇO (ROÇADA) MANUAL LEVE EM ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU - CE.

| ORÇAMENTO | | | | | | |
|-------------------|--|--|-----|----------|---------|------------|
| ITEM | CÓDIGO | NOME DA ESTRADA / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | EXT/ÁREA | V. UNIT | TOTAL |
| SUB-TOTAL | | | | | | 7.112,90 |
| 1.38 | CE-060/ | RIACHO SECO DO MEIO/LEVI/PEDRÃO/ EST. DO RIACHO SECO DE CIMA | | 20,00 | | |
| 1.38.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 3,60 | 940,86 | 3.387,10 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 3.387,10 |
| 1.39 | POÇO/ PAI JOÃO/ BARRADO DA LAJE | | | 20,00 | | |
| 1.39.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 3,60 | 940,86 | 3.387,10 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 3.387,10 |
| 1.40 | CE-060/ | BURACÃO/ CANDEIAS | | 12,00 | | |
| 1.40.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL LEVE | HA | 2,16 | 940,86 | 2.032,26 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 2.032,26 |
| 1.41 | PEDROSA AO ST. CIDADE | | | 12,00 | | |
| 1.41.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 2,16 | 940,86 | 2.032,26 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 2.032,26 |
| 1.42 | VITURINA/ BRAVATA/ EST. DA VALENÇA | | | 12,00 | | |
| 1.42.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 2,16 | 940,86 | 2.032,26 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 2.032,26 |
| 1.43 | MARINHEIRO/ IZIDÓRIO/ MONTE | | | 8,00 | | |
| 1.43.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 1,44 | 940,86 | 1.354,84 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 1.354,84 |
| 1.44 | SERRA DA TABOCA/ BAIXA FUNDA | | | 20,00 | | |
| 1.44.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 3,60 | 940,86 | 3.387,10 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 3.387,10 |
| 1.45 | VALENÇA DIV. C/ MUN. DE MISSÃO VELHA | | | 12,00 | | |
| 1.45.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 2,16 | 940,86 | 2.032,26 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 2.032,26 |
| 1.46 | SÃO PAULO/ DIVISA COM O MUNICÍPIO DE CRATO | | | 11,00 | | |
| 1.46.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 1,98 | 940,86 | 1.862,90 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 1.862,90 |
| 1.47 | CONQUISTA/ FAUTINA | | | 11,00 | | |
| 1.47.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 1,98 | 940,86 | 1.862,90 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 1.862,90 |
| 1.48 | PERNAMBUCINHO/ MARI | | | 7,00 | | |
| 1.48.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 1,26 | 940,86 | 1.185,48 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 1.185,48 |
| 1.49 | SUSSUARANA/ PIRIPIRI | | | 10,00 | | |
| 1.49.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 1,80 | 940,86 | 1.693,55 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 1.693,55 |
| 1.50 | PIRIPIRI/ OITIS/ VILA 2000 | | | 8,00 | | |
| 1.50.1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | HA | 1,44 | 940,86 | 1.354,84 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 1.354,84 |
| SUB-TOTAL SIMPLES | | | | | | 137.008,07 |
| B.D.I. 25,44% | | | | | | 34.854,85 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 171.862,92 |

O PRESENTE ORÇAMENTO CORRESPONDE O VALOR GLOBAL DE R\$ 171.862,92 (CENTO E SETENTA E UM MIL E OITOCENTOS E SE SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

JAGUARIBE - CE, 09 DE MAIO DE 2017



CONSTRUTORA EXITO
CNPJ nº 03.147.269/0001-93
José Pinheiro Falcão
Engenheiro Civil-CREA. 13631-D



CONSTRUTORA EXITO LTDA.
CNPJ nº 03.147.269/0001-93
José de Almeida Góes
Administrador - CPF nº 024.833.04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU - CE

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.04.19.01


OBJETO: SERVIÇO DE ROÇO (ROÇADA) MANUAL LEVE EM ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CE.


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - GLOBAL

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | % | VALOR | 30 DIAS | | 60 DIAS | | 90 DIAS | |
|--|------------------------|------|------------|---------|-----------|---------|------------|---------|------------|
| | | | | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR |
| ROÇO (ROÇADA) MANUAL LEVE (ESTRADAS VICINAIS): | | | | | | | | | |
| 1.0 | ROÇO MANUAL LEVE | 100% | 137.008,07 | 40,00% | 54.803,23 | 40,00% | 54.803,23 | 20,00% | 27.401,61 |
| | SUB-TOTAL SIMPLES | | 137.008,07 | 40,00% | 54.803,23 | 80,00% | 54.803,23 | 100,00% | 27.401,61 |
| | SUB-TOTAL ACUMULADO | | 137.008,07 | | 54.803,23 | | 109.606,46 | | 137.008,07 |
| | B.D.I. 25,44% | | 34.854,85 | | 13.941,94 | | 13.941,94 | | 6.970,97 |
| | TOTAL GERAL | | 171.862,92 | | 68.745,17 | | 137.490,34 | | 171.862,92 |

O PRESENTE ORÇAMENTO CORRESPONDE O VALOR GLOBAL DE R\$ 171.862,92 (CENTO E SETENTA E UM MIL E OITOCENTOS E SE SEXTENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

JAGUARIBE - CE, 02 DE MAIO DE 2017


CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
CNPJ Nº 03.147.269/0001-93
José Pinheiro Falcão
Engenheiro C-III-CREA. 13636-D


CONSTRUTORA EXITO LTDA.
CNPJ: 03.147.269/0001-93
Vandeberg José de Almeida Góes
www.construtoraxito.com.br


**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU - CE
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.04.19.01

**OBJETO: SERVIÇO DE ROÇO (ROÇADA) MANUAL LEVE EM ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS LOCALIDADES
DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CE.**

| DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - PAVIMENTAÇÃO (MANUTENÇÃO) | | | | VARIÇÃO | | |
|---|---|--------|--------|-----------|-----------|--------|
| COD | CÁLCULO DO B.D.I. - TCU - LEI 12.844/2013. - ACORDÃO Nº 2622/2013 | | | MÍNIMO | MÁXIMA | MÉDIA |
| | | | | 1 QUARTIL | 3 QUARTIL | |
| I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE DESPESAS INDIRETAS | | | | | | |
| | | % | | | | |
| AC | 1.1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - AC | 3,80% | 3,80 | 3,80% | 4,67% | 4,01% |
| DF | 1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS - DF | 1,02% | 1,02 | 1,02% | 1,21% | 1,11% |
| R | 1.3 - RISCO - R | 0,50% | 0,50 | 0,50% | 0,97% | 0,56% |
| II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIOS | | | | | | |
| S + G | 2.1 - SEGUROS / GARANTIAS | 0,32% | 0,32 | 0,32% | 0,74% | 0,40% |
| L | 2.2 - LUCRO | 6,64% | 6,64 | 6,64% | 8,69% | 7,30% |
| III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE IMPOSTOS | | | | | | |
| | 3.1 - PIS | 0,65% | | 0,65% | 0,65% | 0,65% |
| | 3.2 - COFINS | 3,00% | | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| | 3.3 - ISS = (BASE DE CÁLCULO 40,00% * 5,00% (ALÍQUOTA) = 2,00%) | 2,00% | | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
| | CPRB (4,5%. Apenas quando tiver desoneração INSS) | 4,50% | | 4,50% | 4,50% | 4,50% |
| | | 10,15% | 10,15 | | | |
| IV - TOTAL DO B.D.I. CORRIGIDO (INCIDÊNCIA SOBRE CUSTO DIRETO) | | | | | | |
| | $BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$ | | 25,44% | | | |
| | | | 25,44 | | | |
| | Conservação de Pavimentação | | | 19,60% | 24,23% | 20,97% |
| | B.D.I = (ADOTADO) | | 25,44 | | | |

JAGUARIBE - CE, 09 DE MAIO DE 2017



CONSTRUTORA EXITTO LTDA
 CNPJ Nº 03.147.269/0001-93
 José Pinheiro Falcão
 Engenheiro C-07-CREA, 13631/D



CONSTRUTORA EXITTO LTDA
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 vandeberg José de Almeida Góes,
 ADMINISTRADOR - CPF: 016674293-0


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU - CE
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.04.19.01

OBJETO: SERVIÇO DE ROÇO (ROÇADA) MANUAL LEVE EM ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CE.

RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS

| | | |
|---------------------------|--------|---------------|
| 1. | ISS | 2,00% |
| 2. | PIS0 | 0,65% |
| 3. | COFINS | 3,00% |
| 4. | CPRB | 4,50% |
| TOTAL DOS IMPOSTOS | | 10,15% |

JAGUARIBE - CE, 09 DE MAIO DE 2017



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
CNPJ nº 03.147.269/0001-93
José Pinheiro Falcão
Engenheiro C-III-CREA. 13631-D



CONSTRUTORA EXITO LTDA
CNPJ. 03.147.269/0001-93
Valdeberg José de Almeida Góes,
ADMINISTRADOR - CPF nº 031.033-0



CONSTRUTORA EXITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU - CE À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO


TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.04.19.01

OBJETO: SERVIÇO DE ROÇO (ROÇADA) MANUAL LEVE EM ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CE.

TABELA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

| GRUPO A | |
|--|----------------|
| INSS | 20,00% |
| FGTS | 8,50% |
| SESI | 1,50% |
| SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2,50% |
| SALÁRIO ALIMENTAÇÃO | 10,00% |
| SALÁRIO FAMÍLIA | 4,67% |
| SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO | 3,00% |
| TOTAL DO GRUPO A | 50,17% |
| GRUPO B | |
| REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 10,75% |
| FÉRIAS | 14,79% |
| FERIADOS | 3,70% |
| TOTAL DO GRUPO B | 29,24% |
| GRUPO C | |
| 13º SALÁRIO | 11,09% |
| FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | 8,50% |
| INDENIZAÇÃO (RECISÃO SEM JUSTA CAUSA) | 1,00% |
| TOTAL DO GRUPO C | 20,59% |
| TOTAL DOS GRUPOS (A + B + C) | 120,00% |

JAGUARIBE - CE, 09 DE MAIO DE 2017


CONSTRUTORA EXITO LTDA - RJ
CNPJ nº 03.147.269/0001-93
Joséclécio Pinheiro Falção
Engenheiro C - vil-CREA. 13636-D



CONSTRUTORA EXITO LTDA.
CNPJ: 03.147.269/0001-93
Vandenberg José de Almeida Góe.
SOCIEDADE ADMINISTRADORA - CPF nº 03.147.269-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU - CE
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.04.19.01

OBJETO: SERVIÇO DE ROÇO (ROÇADA) MANUAL LEVE EM ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CE.

| COMPOSIÇÃO DE PREÇOS | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|------|-------------|---------|----------|
| C3109 - ROÇADA MANUAL - HÁ | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL |
| MÃO DE OBRA | | | | | |
| 12543 | SERVENTE | H | 83,3333 | 4,7373 | 394,7748 |
| 16815 | ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR | H | 8,3333 | 13,0000 | 108,3329 |
| TOTAL MÃO DE OBRA | | | | | 503,1077 |
| TOTAL SIMPLES | | | | | 503,11 |
| ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 437,75 |
| BDI | | | | | - |
| VALOR TOTAL | | | | | 940,86 |

JAGUARIBE - CE, 09 DE MAIO DE 2017



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
CNPJ Nº 03.147.269/0001-93
José Pinheiro Falcão
Engenheiro Civil - CREA 13632-D



CONSTRUTORA EXITO LTDA.
CNPJ: 03.147.269/0001-93.
Vandeberg José de Almeida Góes
ADMINISTRADOR - CPF: 034.4374.033-04