




PREFEITURA  
**Caririáçu**



**SEGUNDA ATA SUPLEMENTAR - ABERTURA  
ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS DA TOMADA DE  
PREÇOS Nº 2020.05.13.01.**

Aos 20 (vinte) dias do mês de Julho de 2020, às 10:00 horas, na sala da Comissão de Licitação, estando presentes os integrantes da Comissão de Licitação: **José Lenos Bessa Batista** – Presidente da CPL, **Vitória Gomes** e **Ana Claudia Bezerra de Souza** – Membros. Para fazer a abertura dos envelopes de proposta de preços dos participantes que se encontram habilitadas, com observância as disposições contidas na **TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.05.13.01**, e na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU - DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU-CE**. O Presidente da CPL dá início na sessão solicitando aos membros da CPL para que os mesmos verifiquem o lacre de cada envelope que será aberto, os mesmos não constatou nenhuma violação, assim sendo o Presidente passa para abertura dos envelopes das empresas: **A.I.L CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 15.621.138/0001-85. **G7 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ n.º 10.572.609/0001-99. **ELETROPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ n.º 06.043.276/0001-33. **ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM-ME**, inscrita no CNPJ n.º 22.583.186/0001-64. **ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ n.º 12.044.788/0001-17. **MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIARIA LTDA-ME**, inscrita no CNPJ n.º 08.799.640/0001-15. **S & T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ n.º 18.413.043/0001-64. **RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ n.º 24.916.240/0001-07. **J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 97.545.946/0001-75. **FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ n.º 17.690.855/0001-94. **TEOTÔNIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ n.º 10.453.927/0001-30. **ÁGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ n.º 25.372.042/0001-84. **CONSTRUTORA ASTRON LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 07.422.145/0001-20. **J. CAMPOS EMPREENDIMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ n.º 23.837.839/0001-84. **SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 21.181.254/0001-23. **PODIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ n.º 09.527.996/0001-62. **CONSTRUTORA NANDO FREIRE LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 03.690.199/0001-15. **LÍDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI**, inscrita no CNPJ n.º 04.957.984/0001-54. **FR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ n.º 26.542.791/0001-75. O Presidente da Comissão de Licitação procedeu com a abertura dos envelopes de propostas das mesmas em ato público, o Presidente da CPL solicita aos membros da CPL para que seja rubricado todas as propostas de preços apresentadas na sessão juntamente com a comissão de licitação, após ato feito o Presidente faz o registro em ata dos valores ofertados por cada uma das participantes na sua carta proposta: **LÍDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI**, inscrita no CNPJ n.º 04.957.984/0001-54, com o valor global apresentado correspondente a quantia de R\$ 946.313,33 (Novecentos e Quarenta e Seis Mil, Trezentos e Três Reais e

Endereço: Rua Parque Recreio Paraíso S/N, Caririáçu – Ceará

CEP: 63.220-000

Fone/Fax (88) 3547-1122

CNPJ n.º 06.738.132/0001-00



PREFEITURA DE  
**Caririáçu**



Trinta e Três Centavos). **ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ n.º 12.044.788/0001-17, com o valor global apresentado correspondente a quantia de R\$ 840.663,03 (Oitocentos e Quarenta Mil, Seiscentos e Sessenta e Três Reais e Três Centavos). **TEOTÔNIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ n.º 10.453.927/0001-30, com o valor global apresentado correspondente a quantia de R\$ 856.192,15 (Oitocentos e Cinquenta e Seis Mil, Cento e Noventa e Dois Reais e Quinze Reais). **FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ n.º 17.690.855/0001-94, com o valor global apresentado correspondente a quantia de R\$ 870.494,83 (Oitocentos e Setenta Mil, Quatrocentos e Noventa e Quatro Reais e Oitenta e Três Centavos). **ÁGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ n.º 25.372.042/0001-84, com o valor global apresentado correspondente a quantia de R\$ 932.709,32 (Novecentos e Trinta e Dois Mil, Setecentos e Nove Reais e Trinta e Dois Centavos). **J. CAMPOS EMPREENDIMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ n.º 23.837.839/0001-84, com o valor global apresentado correspondente a quantia de R\$ 938.697,20 (Novecentos e Trinta e Oito Mil, Seiscentos e Noventa e Sete Reais e Vinte Centavos). **SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 21.181.254/0001-23, com o valor global apresentado correspondente a quantia de R\$ 793.621,98 (Setecentos e Noventa e Três Mil, Seiscentos e Vinte e Um Reais e Noventa e Oito Centavos). **PODIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ n.º 09.527.996/0001-62, com o valor global apresentado correspondente a quantia de R\$ 848.467,79 (Oitocentos e Quarenta e Oito Mil, Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Setenta e Nove Centavos). **CONSTRUTORA NANDO FREIRE LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 03.690.199/0001-15, com o valor global apresentado correspondente a quantia de R\$ 937.626,36 (Novecentos e Trinta e Sete Mil, Seiscentos e Vinte e Seis Reais e Trinta e Seis Centavos). **FR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ n.º 26.542.791/0001-75, com o valor global apresentado correspondente a quantia de R\$ 952.769,06 (Novecentos e Cinquenta e Dois Mil, Setecentos e Sessenta e Nove Reais e Seis Centavos). **A.I.L CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 15.621.138/0001-85, com o valor global apresentado correspondente a quantia de R\$ 794.259,99 (Setecentos e Noventa e Quatro Mil, Duzentos e Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos). **G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ n.º 10.572.609/0001-99, com o valor global apresentado correspondente a quantia de R\$ 795.170,25 (Cento e Noventa e Cinco Mil, Cento e Setenta Reais e Vinte e Cinco Centavos). **ELETROPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ n.º 06.043.276/0001-33, com o valor global apresentado correspondente a quantia de R\$ 792.383,31 (Setecentos e Noventa e Dois Mil, Trezentos e Oitenta e Três Reais e Trinta e Um Centavos). **ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM-ME**, inscrita no CNPJ n.º 22.583.186/0001-64, com o valor global apresentado correspondente a quantia de R\$ 813.109,90 (Oitocentos e Treze Mil, Cento e Nove Reais e Noventa Centavos). **S & T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ n.º 18.413.043/0001-64, com o valor global apresentado correspondente a quantia de R\$ 859.472,11 (Oitocentos e Cinquenta e Nove Mil, Quatrocentos e Setenta e Dois Reais e Onze Centavos). **MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIARIA LTDA-ME**, inscrita no CNPJ n.º 08.799.640/0001-15, com o valor global apresentado correspondente a quantia de R\$ 811.724,76 (Oitocentos e Onze Mil, Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Setenta e Seis Centavos). **J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 97.545.946/0001-75, com o valor global apresentado correspondente a quantia de R\$

Endereço: Rua Parque Recreio Paraíso S/N, Caririáçu - Ceará

CEP: 63.220-000

Fone/Fax (88) 3547-1122

CNPJ n.º 06.738.132/0001-00





PREFEITURA DE  
**Caririáçu**



904.631.87 (Novecentos e Quatro Mil, Seiscentos e Trinta e Um Reais e Oitenta e Sete Centavos). **RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ nº 24.916.240/0001-07, com o valor global apresentado correspondente a quantia de R\$ 809.052,85 (Oitocentos e Nove Mil, Cinquenta e Dois Reais e Oitenta e Cinco Centavos). **CONSTRUTORA ASTRON LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 07.422.145/0001-20, com o valor global apresentado correspondente a quantia de R\$ 836.458,11 (Oitocentos e Trinta e Seis Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais e Onze Centavos). O Presidente da CPL registra na presente ATA que os participantes **J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 97.545.946/0001-75 e **RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ n.º 24.916.240/0001-07 não apresentam carta proposta, apresentando apenas orçamentos e composição de custo. O Presidente da comissão de licitação comunica na presente sessão que as propostas de preços serão encaminhadas para serem analisadas pelo setor de engenharia da Prefeitura Municipal de Caririáçu-Ceará, que somente após a análise feita pelo referido setor será feito julgamento e classificação das propostas com os requisitos citados na **TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.05.13.01**, o resultado das propostas de preços será divulgado pelos meios de publicação "Diário Oficial do Estado, Diário do Nordeste e Diário Oficial do Município" e que a partir da publicação do resultado das propostas de preços fica aberto o prazo recursal conforme artigo 109 inciso I alínea "b" da Lei 8666/93 e suas alterações posteriores. O Presidente faculta a palavra aos membros da CPL para que os mesmos manifestem fatos da presente sessão para ser consignados em ATA, os mesmo comunicaram que não tem nenhum fato a registrar na presente ATA, fato registrado em ATA. Nada mais a ser tratado, Eu, **José Lenos Bessa Batista**, dou por encerrada a presente sessão e para constar lavrou-se a presente ata que lida e achada conforme, será assinada pelos membros da Comissão de Licitação. Caririáçu-Ceará, Em 20 de Julho de 2020.

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO:**

  
**José Lenos Bessa Batista**  
Presidente da CPL

  
**Vitória Gomes**  
Membro da CPL


  
**Ana Claudia Bezerra de Souza**  
Membro da CPL

Endereço: Rua Parque Recreio Paraíso S/N, Caririáçu - Ceará

CEP: 63.220-000

Fone/Fax (88) 3547-1122

CNPJ n.º 06.738.132/0001-00



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU**  
 Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura  
 Rua Parque Recreio Paraíso S/N, Caririáçu - Ceará - CEP 63220-000 - Telefone-Fax: (088)35547-1122  
 CNPJ: N.º 06.738.132/0001-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU**


**OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU**


**Endereço: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU**  
 Cliente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA  
 Tabela de preço (SEINFRA): 026.1 - DESONERADA - B.D.I. = 26,49%  
 TP - TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.05.13.01  
 PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2020.05.13.01  
 Data Análise 22/07/2020

**QUADRO RESUMO COMPARATIVO DE CUSTO/ PROPOSTAS**

PROPOSTA	EMPRESA	CNPJ	ENG. RESPONSÁVEL	RN / CREA	VALOR	CLASSIFICADA	ANÁLISE
01	A.I.L. CONSTRUÇÕES LTDA - ME	15.621.138/0001-85	ENG. FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA	CREA-RN 2637-D	794.259,99	NÃO	A Proposta apresentada apresentou cronograma inconsistente com o orçamento apresentado pela Prefeitura Municipal de Caririáçu, constatado também a ausência do quadro (memorial de cálculo) e resumo de valores, não atendendo o item 5.2.5 e 5.2.13 do edital de licitação.
02	G7 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI - ME	10.572.609/0001-99	ENG. MARCEL MESQUITA FONTENELI	RNP 080147260-8 / CREA 38.614/D	795.170,25	NÃO	A Proposta apresentada apresentou cronograma inconsistente com o orçamento apresentado pela Prefeitura Municipal de Caririáçu, constatado também a ausência do quadro geral e ausência do resumo de valores, não atendendo o item 5.2.5 e 5.2.13, e mesma também não apresentou a exigência mencionada no 5.2.8 do edital de licitação.
03	ELETROPORT SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	06.043.276/0001-33	ENG. JOÃO LEITE ARAÚJO NETO	CREA 10.641-D	792.383,31	NÃO	A Proposta não apresentou quadro geral de preços, ausência do resumo de valores e constatado também que o cronograma está inconsistente com o orçamento apresentado pela Prefeitura Municipal de Caririáçu, não atendendo o item 5.2.5 e 5.2.13 do edital de licitação.
04	ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM - ME	22.853.186/0001-64	ENG. AILTON DA SILVA ARAÚJO	CREA 211423311-5	813.109,90	NÃO	A Proposta não apresentou quadro geral de preços, ausência do resumo de valores e constatado também que o cronograma está inconsistente com o orçamento apresentado pela Prefeitura Municipal de Caririáçu, não atendendo o item 5.2.5 e 5.2.13, e mesma também não apresentou assinatura do responsável pelo elaboração do orçamento em todas as suas partes devidamente identificado, conforme solicita o item 5.2.8 do edital de licitação.

João Bosco Pereira Araújo  
 Eng. Civil - CREA/PE 16.083/D





Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU**  
 Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura  
 Rua Parque Recreio Paraíso S/N, Caririáçu - Ceará - CEP 63220-000 - Telefone-Fax: (088)3547-1122  
 CNPJ: N.º 06.738.132/0001-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU**

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU**

**Endereço: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU**

Cliente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

Tabela de preço (SEINFRA): 026.1 - DESONERADA - B.D.I. = 26,49%

TP - TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.05.13.01

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2020.05.13.01

Data Análise 22/07/2020



**QUADRO RESUMO COMPARATIVO DE CUSTO/ PROPOSTAS**

PROPOSTA	EMPRESA	CNPJ	ENG. RESPONSÁVEL	RN / CREA	VALOR	CLASSIFICADA	ANÁLISE
05	ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI-EPP	12.044.788/0001-17	ENG. DAVID DE SOUSA FERNANDES	CREA-CE 40.581-D	840.663,03	NÃO	A Proposta não apresentou quadro geral de preços, ausência do resumo de valores e constatado também que o cronograma está inconsistente com o orçamento apresentado pela Prefeitura Municipal de Caririáçu, não atendendo o item 5.2.5 e 5.2.13 do edital de licitação.
06	MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA-ME	08.799.640/0001-15	ENG. MARDEN MÔMULO LIMA MOTA	RNP: 0600745896 / CREA-CE 40361-D	811.724,76	NÃO	A Proposta não apresentou quadro geral de preços, ausência do resumo de valores e constatado também que o cronograma está inconsistente com o orçamento apresentado pela Prefeitura Municipal de Caririáçu, não atendendo o item 5.2.5 e 5.2.13 do edital de licitação.
07	S & T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI - ME	16.413.043/0001-64	ENG. JOSÉ DE ARMATÉIA MARAÍSI JÚNIOR	CREA-CE 14164-D / RNP: 0601803000	659.472,11	NÃO	A Proposta apresentada não apresentou quadro geral de preços e constatado também que o resumo de valores está inconsistente com o orçamento apresentado pela Prefeitura Municipal de Caririáçu, não atendendo o item 5.2.5 e 5.2.13 do edital de licitação.
08	RANALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELI-ME	24.916.240/0001-07	ENG. Eduardo Cavalcante da Costa e Silva.	CREA - PE -017592-D	609.052,85	NÃO	A proposta não apresentou carta proposta junto com o orçamento apresentado, ausência de quadro geral de preços (memorial de cálculo), ausência do resumo de valores, constatado também que o cronograma está inconsistente com o orçamento apresentado pela Prefeitura Municipal de Caririáçu, verificado que os itens 2.4.1, 10.2.1, 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3, 10.3.4-10.4.4, com as quantidades maiores do que o cronograma apresentado pela Prefeitura Municipal de Caririáçu, não atendendo o item 5.2.5 e 5.2.13 do edital de licitação. Totalização incluiu valores divergindo de orçamento básico



Rubrica  
 PMC

*João Bosco Pereira Araújo*  
 Eng. Civil - CREA/PE 16.083-D



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU**  
 Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura  
 Rua Parque Recreio Paraíso S/N, Caririáçu - Ceará - CEP 63220-000 - Telefone-Fax: (088)3547-1122  
 CNPJ: N.º 06.738.132/0001-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU**

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU**

**Endereço: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU**

Cliente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

Tabela de preço (SEINFRA): 026.1 - DESONERADA - B.D.I. = 26,49%


TP - TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.05.13.01

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2020.05.13.01


Data Análise 22/07/2020

**QUADRO RESUMO COMPARATIVO DE CUSTO/ PROPOSTAS**

PROPOSTA	EMPRESA	CNPJ	ENG. RESPONSÁVEL	RN / CREA	VALOR	CLASSIFICADA	ANÁLISE
08	J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	97.545.946/0001-75	ENG. FRANCISCO UBIRACY LEITE NOVAIS	CREA-PE 19.785/D	904.631,87	NÃO	A Proposta não apresentou carta proposta junto com o orçamento apresentado, ausência de quadro geral de preços (memorial de cálculo, ausência do resumo de valores, constatado também que o cronograma está inconsistente com o orçamento apresentado pela Prefeitura Municipal de Caririáçu, verificado que os itens 10.2.1, 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3, 10.3.4, 10.4.1 com as quantidades maiores do que o apresentado pela Prefeitura Municipal de Caririáçu, não atendendo o item 5.2.5 e 5.2.13, e ausência de assinatura no engenheiro no orçamento apresentado, conforme solicitado o item 5.2.2, também não foi apresentada a exigência do item 5.2.7 do edital de licitação. Ausência de assinatura do representante em diversas paginhas da proposta <u>inc. no orçamento.</u>
10	FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS- EIRELI - ME	17.600.855/0001-94	ENG. JOÃO CLÁUDIO BRITO COUTINHO	CREA Nº 30.654-D/PE.	870.494,83	NÃO	A Proposta apresentada não apresentou quadro geral de preços, ausência do resumo de valores e constatado também que o cronograma está inconsistente com o orçamento apresentado pela Prefeitura Municipal de Caririáçu, não atendendo o item 5.2.5 e 5.2.13 do edital de licitação
11	GEOTÔNIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS EIRELI-ME	10.453.927/0001-30	ENG. CLÁUDIO TENÓRIO CAMILO	CREA-14.327-D/CE.	856.192,15	NÃO	A Proposta não apresentou quadro geral de preços, ausência do resumo de valores e constatado também que o cronograma está inconsistente com o orçamento apresentado pela Prefeitura Municipal de Caririáçu, não atendendo o item 5.2.5 e 5.2.13 do edital de licitação



*João Bosco Pereira Araújo*  
 Eng. Civil - CREA-PE 16.083-D



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIARIÁÇU**  
 Secretária de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura  
 Rua Parque Recreio Paraíso S/N, Caririáçu - Ceará - CEP 63220-000 - Telefone-Fax: (085)3547-1122  
 CNPJ: N.º 06.738.132/0001-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIARIÁÇU**

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIARIÁÇU**

**Endereço: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIARIÁÇU**

Cliente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

Tabela de preço (SEINFRA): 026.1 - DESONERADA - B.D.I. = 26,49%

TP - TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.05.13.01

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2020.05.13.01


Data Análise 22/07/2020

**QUADRO RESUMO COMPARATIVO DE CUSTO/ PROPOSTAS**

PROPOSTA	EMPRESA	CNPJ	ENG. RESPONSÁVEL	RN / CREA	VALOR	CLASSIFICADA	ANÁLISE
12	ÁGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME	25.372.042/0001-84.	ENG. FREDSON LIMA DE CARVALHO	CREA - PE - 033185-D /RNP 180025543-8	932.709,32	NÃO	Apresentou Proposta em desacordo com orçamento proposto pela administração, não apresentou quadro geral de preços, ausência do resumo de valores e constatado também que o cronograma está inconsistente com o orçamento apresentado pela Prefeitura Municipal de Caririáçu, não atendendo o item 5.2.5 e 5.2.13, a mesma também não apresentou a exigência do 5.2.6 do edital de licitação
13	CONSTRUTORA ASTRON LTDA	07.422.145/0001-20.	ENG. FRANCISCO B. DE OLIVEIRA	CREA-BA 19.716D	836.458,11	NÃO	A Proposta não apresentou quadro geral de preços, ausência do resumo de valores e constatado também que o cronograma está inconsistente com o orçamento apresentado pela Prefeitura Municipal de Caririáçu, não atendendo o item 5.2.5 e 5.2.13, a mesma também não apresentou a exigência do 5.2.8 do edital de licitação.
14	J. CAMPOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	23.837.839/0001-84	ENG. RAIMUNDO NONATO BELCHIOR VILAR	CREA - CE 12.429/D	938.697,20	NÃO	A Proposta não apresentou quadro geral de preços, ausência do resumo de valores e constatado também que o cronograma está inconsistente com o orçamento apresentado pela Prefeitura Municipal de Caririáçu, não atendendo o item 5.2.5 e 5.2.13 do edital de licitação
15	SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA	21.181.254/0001-23.	ENG. EDSON FERREIRA MARTINS	RNP 17.0186217-4	793.621,96	NÃO	A Proposta não apresentou quadro geral de preços (memorial de cálculos), orçamento apresentado pela empresa está inconsistente com o da Prefeitura Municipal de Caririáçu, constatado também que o cronograma está inconsistente com o cronograma físico e financeiro inconsistente com o orçamento apresentado pela Prefeitura Municipal de Caririáçu, não atendendo o item 5.2.5 e 5.2.13 do edital de licitação



João Bosco Pereira Araújo  
 Eng. Civil - CREA/PE 16.083-D



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU**  
 Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura  
 Rua Parque Recreio Paraíso S/N, Caririáçu - Ceará - CEP 63220-000 - Telefone-Fax: (088)3547-1122  
 CNPJ: N.º 06.738.132/0001-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU**

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU**

**Endereço: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU**

Cliente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

Tabela de preço (SEINFRA): 026.1 - DESONERADA - B.D.I. = 26,49%

TP - TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.05.13.01

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2020.05.13.01

Data Análise 22/07/2020

**QUADRO RESUMO COMPARATIVO DE CUSTO/ PROPOSTAS**


PROPOSTA	EMPRESA	CNPJ	ENG. RESPONSÁVEL	RN / CREA	VALOR	CLASSIFICADA	ANÁLISE
16	PODIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	09.527.996/0001-62	ENG. JONH HERBERT FERREIRA SINDEAUX	CREA - CE 14.377-D	848.467,79	NÃO	A Proposta apresentada apresentou cronograma inconsistente com o orçamento apresentado pela Prefeitura Municipal de Caririáçu, constato também a ausência do quadro geral e resumo de valores inconsistente com o orçamento apresentado pela Prefeitura Municipal de Caririáçu, não atendendo o item 5.2.5 e 5.2.13 a mesma também não apresentou a exigência mencionada no 5.2.6 do edital de licitação.
17	CONSTRUTORA NANDO FREIRE LTDA	03.690.199/0001-15	ENG. JOCELIO PINHEIRO FALCÃO	CREA 13.638-D	937.626,36	NÃO	A Proposta não apresentou quadro geral de preços e memorial de cálculo, não atendendo o item 5.2.5 e 5.2.13 do edital de licitação.
18	LÍDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI	04.957.984/0001-54	ENG. DENILSON BRASIL DE MELO	CREA - CE 14218/D	946.313,33	SIM	CLASSIFICADA - ATENDIMENTO A TODOS OS ITENS PREVISTOS EM EDITAL.
19	FR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-MIE	26.542.791/0001-75	ENG. MANOEL ARITON DE LAVOR	RNT 0601495098	952.769,06	NÃO	A Proposta não apresentou quadro geral de preços, ausência do resumo de valores e constatado também que o cronograma está inconsistente com o orçamento apresentado pela Prefeitura Municipal de Caririáçu, não atendendo o item 5.2.5 e 5.2.13, a mesma também não apresentou assinatura do responsável técnico pela elaboração do orçamento em todas as suas partes, devidamente identificado, conforme solicita o item 5.2.2 do edital de licitação. Ausência de assinatura do Engenheiro em Páginas da proposta.

Caririáçu - CE., 22 de julho de 2020.

Eng.º João Bosco Peixeira Araújo  
 CREA PE 16.083 - D.







Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIARIÁÇU**  
 Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura  
 Rua Parque Recreio Paraíso S/N, Caririáçu - Ceará - CEP 63220-000 - Telefone-Fax: (088)3547-1122  
 CNPJ: N.º 06.738.132/0001-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIARIÁÇU**

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIARIÁÇU**

Endereço: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIARIÁÇU  
 Cliente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA  
 Tabela de preço (SEINFRA): 026.1 - DESONERADA - B.D.I. = 26,49%  
 TP - TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.05.13.01  
 PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2020.05.13.01  
 Data Análise 22/07/2020

**QUADRO RESUMO COMPARATIVO DE CUSTO/ PROPOSTAS**

PROPOSTA	EMPRESA	CNPJ	ENG. RESPONSÁVEL	RN / CREA	VALOR	CLASSIFICADA	ANÁLISE
01	A.I.L. CONSTRUÇÕES LTDA - ME	15.621.138/0001-85	ENG. FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA	CREA-RN 2637-D	794.259,99	NÃO	A Proposta apresentada apresentou cronograma inconsistente com o orçamento apresentado pela Prefeitura Municipal de Caririáçu, constatado também a ausência do quadro (memorial de cálculo) e resumo de valores, não atendendo o item 5.2.5 e 5.2.13 do edital de licitação.
02	G7 CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	10.572.609/0001-59	ENG. MARCEL MESQUITA FONTENELI	RNP 060147260-8 / CREA 38.614/D	795.170,25	NÃO	A Proposta apresentada apresentou cronograma inconsistente com o orçamento apresentado pela Prefeitura Municipal de Caririáçu, constatado também a ausência do quadro geral e ausência do resumo de valores, não atendendo o item 5.2.5 e 5.2.13, a mesma também não apresentou a exigência mencionada no 5.2.8 do edital de licitação
03	ELETROPORT SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	06.043.276/0001-33	ENG. JOÃO LEITE ARAÚJO NETO	CREA 10.641-D	792.383,31	NÃO	A Proposta não apresentou quadro geral de preços, ausência do resumo de valores e constatado também que o cronograma está inconsistente com o orçamento apresentado pela Prefeitura Municipal de Caririáçu, não atendendo o item 5.2.5 e 5.2.13 do edital de licitação
04	ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM - ME	22.853.166/0001-64	ENG. AILTON DA SILVA ARAÚJO	CREA 211.423311-5	813.109,90	NÃO	A Proposta não apresentou quadro geral de preços, ausência do resumo de valores e constatado também que o cronograma está inconsistente com o orçamento apresentado pela Prefeitura Municipal de Caririáçu, não atendendo o item 5.2.5 e 5.2.13, a mesma também não apresentou assinatura do responsável técnico, elaboração do orçamento em todas as suas partes, devidamente identificado, conforme solicitado o item 5.2.2 do edital de licitação.

João Bosco Pereira Araújo  
 Eng. Civil - CREA/PE 16.083-D





Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIARIÁÇU**  
 Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura  
 Rua Parque Recreio Paraíso S/N, Caririáçu - Ceará - CEP 63220-000 - Telefone-Fax: (085)3547-1122  
 CNPJ: N.º 06.738.132/0001-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIARIÁÇU**

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIARIÁÇU**

**Endereço: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIARIÁÇU**  
 Cliente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

Tabela de preço (SENERA): 026.1 - DESONERADA - B.D.I. = 26,49%



TP - TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.05.13.01

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2020.05.13.01

Data Análise 22/07/2020

**QUADRO RESUMO COMPARATIVO DE CUSTO/ PROPOSTAS**

PROPOSTA	EMPRESA	CNPJ	ENG. RESPONSÁVEL	RN/ CREA	VALOR	CLASSIFICADA	ANÁLISE
05	ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI/LEPP	12.044.788/0001-17	ENG. DAVID DE SOUSA FERNANDES	CREA-CE 40.581-D	840.663,03	NÃO	A Proposta não apresentou quadro geral de preços, ausência do resumo de valores e constatado também que o cronograma está inconsistente com o orçamento apresentado pela Prefeitura Municipal de Caririáçu, não atendendo o item 5.2.5 e 5.2.13 do edital de licitação.
06	MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA-ME	08.799.640/0001-15	ENG. MARDEN MÔMULO LIMA MOTA	RNP: 0600745996 / CREA-CE 40361-D	811.724,76	NÃO	A Proposta não apresentou quadro geral de preços, ausência do resumo de valores e constatado também que o cronograma está inconsistente com o orçamento apresentado pela Prefeitura Municipal de Caririáçu, não atendendo o item 5.2.5 e 5.2.13 do edital de licitação.
07	S & T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI - ME	18.413.043/0001-04	ENG. JOSÉ DE ARIMATEIA MARAIS JÚNIOR	CREA-CE 14164-D / RNP: 0601803000	859.472,11	NÃO	A Proposta apresentada não apresentou quadro geral de preços e constatado também que o resumo de valores está inconsistente com o orçamento apresentado pela Prefeitura Municipal de Caririáçu, não atendendo o item 5.2.5 e 5.2.13 do edital de licitação.
08	RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELI-ME	24.916.240/0001-07	ENG. Eduardo Cavalcante da Costa e Silva.	CREA - PE -017592-D	809.052,85	NÃO	A proposta não apresentou carta proposta junto com o orçamento apresentado, ausência de quadro geral de preços (memorial de cálculo), ausência do resumo de valores, constatado também que o cronograma está inconsistente com o orçamento apresentado pela Prefeitura Municipal de Caririáçu, verificado que os itens 2.4.1, 10.2.1, 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3, 10.3.4, 10.4.1, 10.4.2, 10.4.3, 10.4.4, 10.4.5, 10.4.6, 10.4.7, 10.4.8, 10.4.9, 10.4.10, 10.4.11, 10.4.12, 10.4.13, 10.4.14, 10.4.15, 10.4.16, 10.4.17, 10.4.18, 10.4.19, 10.4.20, 10.4.21, 10.4.22, 10.4.23, 10.4.24, 10.4.25, 10.4.26, 10.4.27, 10.4.28, 10.4.29, 10.4.30, 10.4.31, 10.4.32, 10.4.33, 10.4.34, 10.4.35, 10.4.36, 10.4.37, 10.4.38, 10.4.39, 10.4.40, 10.4.41, 10.4.42, 10.4.43, 10.4.44, 10.4.45, 10.4.46, 10.4.47, 10.4.48, 10.4.49, 10.4.50, 10.4.51, 10.4.52, 10.4.53, 10.4.54, 10.4.55, 10.4.56, 10.4.57, 10.4.58, 10.4.59, 10.4.60, 10.4.61, 10.4.62, 10.4.63, 10.4.64, 10.4.65, 10.4.66, 10.4.67, 10.4.68, 10.4.69, 10.4.70, 10.4.71, 10.4.72, 10.4.73, 10.4.74, 10.4.75, 10.4.76, 10.4.77, 10.4.78, 10.4.79, 10.4.80, 10.4.81, 10.4.82, 10.4.83, 10.4.84, 10.4.85, 10.4.86, 10.4.87, 10.4.88, 10.4.89, 10.4.90, 10.4.91, 10.4.92, 10.4.93, 10.4.94, 10.4.95, 10.4.96, 10.4.97, 10.4.98, 10.4.99, 10.4.100, 10.4.101, 10.4.102, 10.4.103, 10.4.104, 10.4.105, 10.4.106, 10.4.107, 10.4.108, 10.4.109, 10.4.110, 10.4.111, 10.4.112, 10.4.113, 10.4.114, 10.4.115, 10.4.116, 10.4.117, 10.4.118, 10.4.119, 10.4.120, 10.4.121, 10.4.122, 10.4.123, 10.4.124, 10.4.125, 10.4.126, 10.4.127, 10.4.128, 10.4.129, 10.4.130, 10.4.131, 10.4.132, 10.4.133, 10.4.134, 10.4.135, 10.4.136, 10.4.137, 10.4.138, 10.4.139, 10.4.140, 10.4.141, 10.4.142, 10.4.143, 10.4.144, 10.4.145, 10.4.146, 10.4.147, 10.4.148, 10.4.149, 10.4.150, 10.4.151, 10.4.152, 10.4.153, 10.4.154, 10.4.155, 10.4.156, 10.4.157, 10.4.158, 10.4.159, 10.4.160, 10.4.161, 10.4.162, 10.4.163, 10.4.164, 10.4.165, 10.4.166, 10.4.167, 10.4.168, 10.4.169, 10.4.170, 10.4.171, 10.4.172, 10.4.173, 10.4.174, 10.4.175, 10.4.176, 10.4.177, 10.4.178, 10.4.179, 10.4.180, 10.4.181, 10.4.182, 10.4.183, 10.4.184, 10.4.185, 10.4.186, 10.4.187, 10.4.188, 10.4.189, 10.4.190, 10.4.191, 10.4.192, 10.4.193, 10.4.194, 10.4.195, 10.4.196, 10.4.197, 10.4.198, 10.4.199, 10.4.200, 10.4.201, 10.4.202, 10.4.203, 10.4.204, 10.4.205, 10.4.206, 10.4.207, 10.4.208, 10.4.209, 10.4.210, 10.4.211, 10.4.212, 10.4.213, 10.4.214, 10.4.215, 10.4.216, 10.4.217, 10.4.218, 10.4.219, 10.4.220, 10.4.221, 10.4.222, 10.4.223, 10.4.224, 10.4.225, 10.4.226, 10.4.227, 10.4.228, 10.4.229, 10.4.230, 10.4.231, 10.4.232, 10.4.233, 10.4.234, 10.4.235, 10.4.236, 10.4.237, 10.4.238, 10.4.239, 10.4.240, 10.4.241, 10.4.242, 10.4.243, 10.4.244, 10.4.245, 10.4.246, 10.4.247, 10.4.248, 10.4.249, 10.4.250, 10.4.251, 10.4.252, 10.4.253, 10.4.254, 10.4.255, 10.4.256, 10.4.257, 10.4.258, 10.4.259, 10.4.260, 10.4.261, 10.4.262, 10.4.263, 10.4.264, 10.4.265, 10.4.266, 10.4.267, 10.4.268, 10.4.269, 10.4.270, 10.4.271, 10.4.272, 10.4.273, 10.4.274, 10.4.275, 10.4.276, 10.4.277, 10.4.278, 10.4.279, 10.4.280, 10.4.281, 10.4.282, 10.4.283, 10.4.284, 10.4.285, 10.4.286, 10.4.287, 10.4.288, 10.4.289, 10.4.290, 10.4.291, 10.4.292, 10.4.293, 10.4.294, 10.4.295, 10.4.296, 10.4.297, 10.4.298, 10.4.299, 10.4.300, 10.4.301, 10.4.302, 10.4.303, 10.4.304, 10.4.305, 10.4.306, 10.4.307, 10.4.308, 10.4.309, 10.4.310, 10.4.311, 10.4.312, 10.4.313, 10.4.314, 10.4.315, 10.4.316, 10.4.317, 10.4.318, 10.4.319, 10.4.320, 10.4.321, 10.4.322, 10.4.323, 10.4.324, 10.4.325, 10.4.326, 10.4.327, 10.4.328, 10.4.329, 10.4.330, 10.4.331, 10.4.332, 10.4.333, 10.4.334, 10.4.335, 10.4.336, 10.4.337, 10.4.338, 10.4.339, 10.4.340, 10.4.341, 10.4.342, 10.4.343, 10.4.344, 10.4.345, 10.4.346, 10.4.347, 10.4.348, 10.4.349, 10.4.350, 10.4.351, 10.4.352, 10.4.353, 10.4.354, 10.4.355, 10.4.356, 10.4.357, 10.4.358, 10.4.359, 10.4.360, 10.4.361, 10.4.362, 10.4.363, 10.4.364, 10.4.365, 10.4.366, 10.4.367, 10.4.368, 10.4.369, 10.4.370, 10.4.371, 10.4.372, 10.4.373, 10.4.374, 10.4.375, 10.4.376, 10.4.377, 10.4.378, 10.4.379, 10.4.380, 10.4.381, 10.4.382, 10.4.383, 10.4.384, 10.4.385, 10.4.386, 10.4.387, 10.4.388, 10.4.389, 10.4.390, 10.4.391, 10.4.392, 10.4.393, 10.4.394, 10.4.395, 10.4.396, 10.4.397, 10.4.398, 10.4.399, 10.4.400, 10.4.401, 10.4.402, 10.4.403, 10.4.404, 10.4.405, 10.4.406, 10.4.407, 10.4.408, 10.4.409, 10.4.410, 10.4.411, 10.4.412, 10.4.413, 10.4.414, 10.4.415, 10.4.416, 10.4.417, 10.4.418, 10.4.419, 10.4.420, 10.4.421, 10.4.422, 10.4.423, 10.4.424, 10.4.425, 10.4.426, 10.4.427, 10.4.428, 10.4.429, 10.4.430, 10.4.431, 10.4.432, 10.4.433, 10.4.434, 10.4.435, 10.4.436, 10.4.437, 10.4.438, 10.4.439, 10.4.440, 10.4.441, 10.4.442, 10.4.443, 10.4.444, 10.4.445, 10.4.446, 10.4.447, 10.4.448, 10.4.449, 10.4.450, 10.4.451, 10.4.452, 10.4.453, 10.4.454, 10.4.455, 10.4.456, 10.4.457, 10.4.458, 10.4.459, 10.4.460, 10.4.461, 10.4.462, 10.4.463, 10.4.464, 10.4.465, 10.4.466, 10.4.467, 10.4.468, 10.4.469, 10.4.470, 10.4.471, 10.4.472, 10.4.473, 10.4.474, 10.4.475, 10.4.476, 10.4.477, 10.4.478, 10.4.479, 10.4.480, 10.4.481, 10.4.482, 10.4.483, 10.4.484, 10.4.485, 10.4.486, 10.4.487, 10.4.488, 10.4.489, 10.4.490, 10.4.491, 10.4.492, 10.4.493, 10.4.494, 10.4.495, 10.4.496, 10.4.497, 10.4.498, 10.4.499, 10.4.500, 10.4.501, 10.4.502, 10.4.503, 10.4.504, 10.4.505, 10.4.506, 10.4.507, 10.4.508, 10.4.509, 10.4.510, 10.4.511, 10.4.512, 10.4.513, 10.4.514, 10.4.515, 10.4.516, 10.4.517, 10.4.518, 10.4.519, 10.4.520, 10.4.521, 10.4.522, 10.4.523, 10.4.524, 10.4.525, 10.4.526, 10.4.527, 10.4.528, 10.4.529, 10.4.530, 10.4.531, 10.4.532, 10.4.533, 10.4.534, 10.4.535, 10.4.536, 10.4.537, 10.4.538, 10.4.539, 10.4.540, 10.4.541, 10.4.542, 10.4.543, 10.4.544, 10.4.545, 10.4.546, 10.4.547, 10.4.548, 10.4.549, 10.4.550, 10.4.551, 10.4.552, 10.4.553, 10.4.554, 10.4.555, 10.4.556, 10.4.557, 10.4.558, 10.4.559, 10.4.560, 10.4.561, 10.4.562, 10.4.563, 10.4.564, 10.4.565, 10.4.566, 10.4.567, 10.4.568, 10.4.569, 10.4.570, 10.4.571, 10.4.572, 10.4.573, 10.4.574, 10.4.575, 10.4.576, 10.4.577, 10.4.578, 10.4.579, 10.4.580, 10.4.581, 10.4.582, 10.4.583, 10.4.584, 10.4.585, 10.4.586, 10.4.587, 10.4.588, 10.4.589, 10.4.590, 10.4.591, 10.4.592, 10.4.593, 10.4.594, 10.4.595, 10.4.596, 10.4.597, 10.4.598, 10.4.599, 10.4.600, 10.4.601, 10.4.602, 10.4.603, 10.4.604, 10.4.605, 10.4.606, 10.4.607, 10.4.608, 10.4.609, 10.4.610, 10.4.611, 10.4.612, 10.4.613, 10.4.614, 10.4.615, 10.4.616, 10.4.617, 10.4.618, 10.4.619, 10.4.620, 10.4.621, 10.4.622, 10.4.623, 10.4.624, 10.4.625, 10.4.626, 10.4.627, 10.4.628, 10.4.629, 10.4.630, 10.4.631, 10.4.632, 10.4.633, 10.4.634, 10.4.635, 10.4.636, 10.4.637, 10.4.638, 10.4.639, 10.4.640, 10.4.641, 10.4.642, 10.4.643, 10.4.644, 10.4.645, 10.4.646, 10.4.647, 10.4.648, 10.4.649, 10.4.650, 10.4.651, 10.4.652, 10.4.653, 10.4.654, 10.4.655, 10.4.656, 10.4.657, 10.4.658, 10.4.659, 10.4.660, 10.4.661, 10.4.662, 10.4.663, 10.4.664, 10.4.665, 10.4.666, 10.4.667, 10.4.668, 10.4.669, 10.4.670, 10.4.671, 10.4.672, 10.4.673, 10.4.674, 10.4.675, 10.4.676, 10.4.677, 10.4.678, 10.4.679, 10.4.680, 10.4.681, 10.4.682, 10.4.683, 10.4.684, 10.4.685, 10.4.686, 10.4.687, 10.4.688, 10.4.689, 10.4.690, 10.4.691, 10.4.692, 10.4.693, 10.4.694, 10.4.695, 10.4.696, 10.4.697, 10.4.698, 10.4.699, 10.4.700, 10.4.701, 10.4.702, 10.4.703, 10.4.704, 10.4.705, 10.4.706, 10.4.707, 10.4.708, 10.4.709, 10.4.710, 10.4.711, 10.4.712, 10.4.713, 10.4.714, 10.4.715, 10.4.716, 10.4.717, 10.4.718, 10.4.719, 10.4.720, 10.4.721, 10.4.722, 10.4.723, 10.4.724, 10.4.725, 10.4.726, 10.4.727, 10.4.728, 10.4.729, 10.4.730, 10.4.731, 10.4.732, 10.4.733, 10.4.734, 10.4.735, 10.4.736, 10.4.737, 10.4.738, 10.4.739, 10.4.740, 10.4.741, 10.4.742, 10.4.743, 10.4.744, 10.4.745, 10.4.746, 10.4.747, 10.4.748, 10.4.749, 10.4.750, 10.4.751, 10.4.752, 10.4.753, 10.4.754, 10.4.755, 10.4.756, 10.4.757, 10.4.758, 10.4.759, 10.4.760, 10.4.761, 10.4.762, 10.4.763, 10.4.764, 10.4.765, 10.4.766, 10.4.767, 10.4.768, 10.4.769, 10.4.770, 10.4.771, 10.4.772, 10.4.773, 10.4.774, 10.4.775, 10.4.776, 10.4.777, 10.4.778, 10.4.779, 10.4.780, 10.4.781, 10.4.782, 10.4.783, 10.4.784, 10.4.785, 10.4.786, 10.4.787, 10.4.788, 10.4.789, 10.4.790, 10.4.791, 10.4.792, 10.4.793, 10.4.794, 10.4.795, 10.4.796, 10.4.797, 10.4.798, 10.4.799, 10.4.800, 10.4.801, 10.4.802, 10.4.803, 10.4.804, 10.4.805, 10.4.806, 10.4.807, 10.4.808, 10.4.809, 10.4.810, 10.4.811, 10.4.812, 10.4.813, 10.4.814, 10.4.815, 10.4.816, 10.4.817, 10.4.818, 10.4.819, 10.4.820, 10.4.821, 10.4.822, 10.4.823, 10.4.824, 10.4.825, 10.4.826, 10.4.827, 10.4.828, 10.4.829, 10.4.830, 10.4.831, 10.4.832, 10.4.833, 10.4.834, 10.4.835, 10.4.836, 10.4.837, 10.4.838, 10.4.839, 10.4.840, 10.4.841, 10.4.842, 10.4.843, 10.4.844, 10.4.845, 10.4.846, 10.4.847, 10.4.848, 10.4.849, 10.4.850, 10.4.851, 10.4.852, 10.4.853, 10.4.854, 10.4.855, 10.4.856, 10.4.857, 10.4.858, 10.4.859, 10.4.860, 10.4.861, 10.4.862, 10.4.863, 10.4.864, 10.4.865, 10.4.866, 10.4.867, 10.4.868, 10.4.869, 10.4.870, 10.4.871, 10.4.872, 10.4.873, 10.4.874, 10.4.875, 10.4.876, 10.4.877, 10.4.878, 10.4.879, 10.4.880, 10.4.881, 10.4.882, 10.4.883, 10.4.884, 10.4.885, 10.4.886, 10.4.887, 10.4.888, 10.4.889, 10.4.890, 10.4.891, 10.4.892, 10.4.893, 10.4.894, 10.4.895, 10.4.896, 10.4.897, 10.4.898, 10.4.899, 10.4.900, 10.4.901, 10.4.902, 10.4.903, 10.4.904, 10.4.905, 10.4.906, 10.4.907, 10.4.908, 10.4.909, 10.4.910, 10.4.911, 10.4.912, 10.4.913, 10.4.914, 10.4.915, 10.4.916, 10.4.917, 10.4.918, 10.4.919, 10.4.920, 10.4.921, 10.4.922, 10.4.923, 10.4.924, 10.4.925, 10.4.926, 10.4.927, 10.4.928, 10.4.929, 10.4.930, 10.4.931, 10.4.932, 10.4.933, 10.4.934, 10.4.935, 10.4.936, 10.4.937, 10.4.938, 10.4.939, 10.4.940, 10.4.941, 10.4.942, 10.4.943, 10.4.944, 10.4.945, 10.4.946, 10.4.947, 10.4.948, 10.4.949, 10.4.950, 10.4.951, 10.4.952, 10.4.953, 10.4.954, 10.4.955, 10.4.956, 10.4.957, 10.4.958, 10.4.959, 10.4.960, 10.4.961, 10.4.962, 10.4.963, 10.4.964, 10.4.965, 10.4.966, 10.4.967, 10.4.968, 10.4.969, 10.4.970, 10.4.971, 10.4.972, 10.4.973, 10.4.974, 10.4.975, 10.4.976, 10.4.977, 10.4.978, 10.4.979, 10.4.980, 10.4.981, 10.4.982, 10.4.983, 10.4.984, 10.4.985, 10.4.986, 10.4.987, 10.4.988, 10.4.989, 10.4.990, 10.4.991, 10.4.992, 10.4.993, 10.4.994, 10.4.995, 10.4.996, 10.4.997, 10.4.998, 10.4.999, 10.5.000, 10.5.001, 10.5.002, 10.5.003, 10.5.004, 10.5.005, 10.5.006, 10.5.007, 10.5.008, 10.5.009, 10.5.010, 10.5.011, 10.5.012, 10.5.013, 10.5.014, 10.5.015, 10.5.016, 10.5.017, 10.5.018, 10.5.019, 10.5.020, 10.5.021, 10.5.022, 10.5.023, 10.5.024, 10.5.025, 10.5.026, 10.5.027, 10.5.028, 10.5.029, 10.5.030, 10.5.031, 10.5.032, 10.5.033, 10.5.034, 10.5.035, 10.5.036, 10.5.037, 10.5.038, 10.5.039, 10.5.040, 10.5.041, 10.5.042, 10.5.043, 10.5.044, 10.5.045, 10.5.046, 10.5.047, 10.5.048, 10.5.049, 10.5.050, 10.5.051, 10.5.052, 10.5.053, 10.5.054, 10.5.055, 10.5.056, 10.5.057, 10.5.058, 10.5.059, 10.5.060, 10.5.061, 10.5.062, 10.5.063, 10.5.064, 10.5.065, 10.5.066, 10.5.067, 10.5.068, 10.5.069, 10.5.070, 10.5.071, 10.5.072, 10.5.073, 10.5.074, 10.5.075, 10.5.076, 10.5.077,



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU**  
 Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura  
 Rua Parque Recreio Paraíso S/N, Caririáçu - Ceará - CEP 63220-000 - Telefone-Fax: (085)3547-1122  
 CNPJ: N.º 06.738.132/0001-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU**

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU**

**Endereço: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU**

**Cliente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA**

**Tabela de preço (SEINFRA): 026.1 - DESONERADA - B.D.I. = 26,49%**

**TP - TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.05.13.01**

**PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2020.05.13.01**


**Data Análise 22/07/2020**

**QUADRO RESUMO COMPARATIVO DE CUSTO/ PROPOSTAS**

PROPOSTA	EMPRESA	CNPJ	ENG. RESPONSÁVEL	RN / CREA	VALOR	CLASSIFICADA	ANÁLISE
09	J2. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	97.545.946/0001-75	ENG. FRANCISCO UBIRACY LETTE NOVAIS	CREA-PE 19.785/D	904.631,87	NÃO	A Proposta não apresentou carta proposta junto com o orçamento apresentado, ausência de quadro geral de preços (memorial de cálculo, ausência do resumo de valores, constatado também que o cronograma está inconsistente com o orçamento apresentado pela Prefeitura Municipal de Caririáçu, verificado que os itens 10.2.1, 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3, 10.3.4, 10.4.1 com as quantidades maiores do que o apresentado pela Prefeitura Municipal de Caririáçu, não atendendo o item 5.2.5 e 5.2.13, e ausência de assinatura no engenheiro no orçamento apresentado, conforme solicitado o item 5.2.2, também não foi apresentada a exigência do item 5.2.7 do edital de licitação. Ausência de assinatura do engenheiro em diversas paginas de proposta no. no orçamento.
10	FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELL-ME	17.690.855/0001-94	ENG. JOÃO CLÁUDIO BRITO COUTINHO	CREA Nº 30.654-D/PE.	870.494,83	NÃO	A Proposta apresentada não apresentou quadro geral de preços, ausência do resumo de valores e constatado também que o cronograma está inconsistente com o orçamento apresentado pela Prefeitura Municipal de Caririáçu, não atendendo o item 5.2.5 e 5.2.13 do edital de licitação
11	TEOTÔNIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS EIRELL-ME	10.453.927/0001-30	ENG. CLÁUDIO TENÓRIO CAMILO	CREA-14.327-D/CE.	856.192,15	NÃO	A Proposta não apresentou quadro geral de preços, ausência do resumo de valores e constatado também que o cronograma está inconsistente com o orçamento apresentado pela Prefeitura Municipal de Caririáçu, não atendendo o item 5.2.5 e 5.2.13 do edital de licitação

João Bosco Pereira Araújo  
 Eng. Civil - CREA/PE 16.083/D





Estado do Ceará

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁ

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura  
Rua Parque Recreio Paraíso S/N, Caririá - Ceará - CEP 63220-000 - Telefone-Fax: (088)3547-1122  
CNPJ: N.º 06.738.132/0001-00

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁ

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁ**

**Endereço: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁ**

Cliente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

Tabela de preço (SEINFRA): 026.1 - DESONERADA - B.D.I. = 26,49%

TP - TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.05.13.01

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2020.05.13.01

Data Análise 22/07/2020



### QUADRO RESUMO COMPARATIVO DE CUSTO/ PROPOSTAS

PROPOSTA	EMPRESA	CNPJ	ENG. RESPONSÁVEL	RN / CREA	VALOR	CLASSIFICADA	ANÁLISE
12	AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME	25.372.042/0001-84.	ENG. FREDSON LIMA DE CARVALHO	CREA - PE - 033185-D /RNP-180025543-8	332.709,32	NÃO	Apresentou Proposta em desacordo com orçamento proposto pela administração, não apresentou quadro geral de preços, ausência do resumo de valores e constatado também que o cronograma está inconsistente com o orçamento apresentado pela Prefeitura Municipal de Caririá, não atendendo o item 5.2.5 e 5.2.13, a mesma também não apresentou a exigência do 5.2.6 do edital de licitação
13	CONSTRUTORA ASTRON LTDA	07.422.145/0001-20.	ENG. FRANCISCO B. DE OLIVEIRA	CREA-BA 19.716D	836.458,11	NÃO	A Proposta não apresentou quadro geral de preços, ausência do resumo de valores e constatado também que o cronograma está inconsistente com o orçamento apresentado pela Prefeitura Municipal de Caririá, não atendendo o item 5.2.5 e 5.2.13, a mesma também não apresentou a exigência do 5.2.8 do edital de licitação.
14	J. CAMPOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	23.637.639/0001-84	ENG. RAIMUNDO NONATO BELCHIOR VILAR	CREA - CE 12.429/D	938.697,20	NÃO	A Proposta não apresentou quadro geral de preços, ausência do resumo de valores e constatado também que o cronograma está inconsistente com o orçamento apresentado pela Prefeitura Municipal de Caririá, não atendendo o item 5.2.5 e 5.2.13 do edital de licitação
15	SERTÃO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	21.181.254/0001-23.	ENG. EDSON FERREIRA MARTINS	RNP 17.0186217-4	793.621,98	NÃO	A Proposta não apresentou quadro geral de preços (memorial de cálculos), orçamento apresentado pela empresa está inconsistente com o da Prefeitura Municipal de Caririá; constatado também a ausência do resumo de valores, a mesma também não apresentou cronograma físico e financeiro apresentado pelo orçamento apresentado pela Prefeitura Municipal de Caririá, não atendendo o item 5.2.5 e 5.2.13 do edital de licitação

João Bosco Pereira Araújo  
Eng. Civil - CREA/PE 16.083-D

Rubrica  
PMC





Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁ**  
 Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura  
 Rua Parque Recreio Paraíso SIN, Caririá - Ceará - CEP 63220-000 - Telefone-Fax: (088)3547-1122  
 CNPJ: N.º 06.738.132/0001-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁ**

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁ**

**Endereço: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁ**  
 Cliente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA  
 Tabela de preço (SEINFRA): 026.1 - DESONERADA - B.D.I. = 26,49%  
 TP - TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.05.13.01  
 PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2020.05.13.01  
 Data Análise 22/07/2020

**QUADRO RESUMO COMPARATIVO DE CUSTO/ PROPOSTAS**

PROPOSTA	EMPRESA	CNPJ	ENG. RESPONSÁVEL	RN / CREA	VALOR	CLASSIFICADA	ANÁLISE
16	PODIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	08.527.996/0001-62.	ENG. JONH HERBERT FERREIRA SINDEAUX	CREA - CE 14.377-D	848.467,79	NÃO	A Proposta apresentada apresentou cronograma inconsistente com o orçamento apresentado pela Prefeitura Municipal de Caririá, consta também a ausência do quadro geral e resumo de valores inconsistentes com o orçamento apresentado pela Prefeitura Municipal de Caririá, não atendendo o item 5.2.5 e 5.2.13 a mesma também não apresentou a exigência mencionada no 5.2.6 do edital de licitação.
17	CONSTRUTORA NANDO FREIRE LTDA	08.680.199/0001-15	ENG. JOCELIO PINHEIRO FALCÃO	CREA 13.638-D	937.626,36	NÃO	A Proposta não apresentou quadro geral de preços e memorial de cálculo, não atendendo o item 5.2.5 e 5.2.13 do edital de licitação.
18	LÍDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI	04.957.984/0001-54	ENG. DENILSON BRASIL DE MELO	CREA - CE 14218/D	946.313,33	SIM	CLASSIFICADA - ATENDIMENTO A TODOS OS ITENS PREVISTOS EM EDITAL.
19	FR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME	26.542.791/0001-75	ENG. MANOEL ARITON DE LAVOR	RNT 0601495098	952.769,06	NÃO	A Proposta não apresentou quadro geral de preços, ausência do resumo de valores e constatado também que o cronograma está inconsistente com o orçamento apresentado pela Prefeitura Municipal de Caririá, não atendendo o item 5.2.5 e 5.2.13, a mesma também não apresentou assinatura do responsável técnico pela elaboração do orçamento em todas as suas partes, devidamente identificado, conforme solicita o item 5.2.2 do edital de licitação. Ausência de assinatura do Engenheiro em Páginas da proposta.

Caririá - CE., 22 de julho de 2020.

Eng.º José Bosco Pereira Araújo  
 CREA PE 16.083 - D.

