

TOMADA DE PREÇO 2021.10.14.01/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU-CE

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - DIVERSAS LOCALIDADES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.

DATA DE ABERTURA: 08-11-2021 | HORA DA ABERTURA: 10:00:00



CARTA PROPOSTA

EVOLUÇÃO CONSTRUTORA FIBELI, INSCRITA NO CNPJ: SOB O Nº37.215.117/0001-00, COM ENDEREÇO NA RUA JOÃO DANIEL DE FREITAS, Nº 98 SALA "2", NESTA CIDADE, representado neste ato por seu administrador. O Sr.º ADRIANO RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, solteiro, construtor, portador do CPF nº 058.580.943-76 e RG nº 49.835.5263-SSP-SP. Residente na Rua João Danie De Freitas, nº 98 na Cidade de Juazeiro do Norte, esta do Ceará-CE. DECLARA: Que caso venha a ser vencedora do presente certame executara os serviços do presente objeto pelo valor apresentado Abaixo.


VALOR TOTAL DA PROPOSTA


ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	RS
1.0	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - DIVERSAS LOCALIDADES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU-CE.	100,00%	342.274,70
TOTAL GERAL DA OBRA		100%	342.274,70


Trezentos e Quarenta e Dois Mil Duzentos e Setenta e Quatro reais e Setenta centavos

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRAS E OU SEVIÇO -(150) CENTO E CINQUENTA DIAS E OU CONF CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO .
VALIDADE DA PROPOSTA: (60) SESENTA DIAS E OU CONFORME EDITAL.

- ATRAVÉS DO PRESENTE, DECLARO, INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS DA LEI Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES E, ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS Á LICITAÇÃO ACIMA REFERIDA.
- DECLARO ATENDER A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO DO EDITAL DE LICITAÇÃO ACIMA REFERIDO E DE CONHECIMENTO DE TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES EXPRESSAS NA MINUTA DO CONTRATO.
- DECLARO CONHECER OS PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA/SERVIÇO.
- DECLARAMOS QUE NOSSO PREÇO GLOBAL, QUE ABRANGE AS OBRAS : OBJETO DESTA LICITAÇÃO ACIMA CITADA, COMPREENDE TODAS AS DESPESAS CONCERNENTES À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PROJETADOS E ESPECIFICADOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA , BDI, ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, LICENÇAS INERENTES À ESPECIALIDADES E TRIBUTOS, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO DE PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, E TUDO MAIS NECESSÁRIO A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTROS EMOLUMENTOS PREVISTOS EM LEI COM TAMBÉM ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS LEGAIS, IMPOSTOS, TAXAS,ALVARÁS, LEIS SOCIAIS E DEMAIS ENCARGOS E DEDUZIDOS OS ABATIMENTOS E DESCONTOS PORVENTURA EXISTENTES,COMO TAMBÉM MÃO-DE-OBRA, LOCOMOÇÃO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, SEGURO E ETC.


 EVOLUÇÃO CONSTRUTORA FIBELI
 CNPJ: 37.215.117/0001-0
 ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
 CPF: 058.580.943-76 - TITULAR ADMINISTRADOR


 EDIMAR RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR
 RESP. TÉCNICO CREA Nº 328237/CE
 CPF: 055.119.653-08





TOMADA DE PREÇO 2021.10.14.01/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU-CE
OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE
NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU - DIVERSAS LOCALIDADES DE SEDE E
ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU-CE.
DATA DE ABERTURA: 08-11-2021 | HORA DA ABERTURA: 10:00:00

Fórmula do BDI:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração Central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	1,00
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,50
L	Lucro	6,84
I	Impostos	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15
	BDI =	26,49%



TOMADA DE PREÇO 2021.10.14.01/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU-CE
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE PISAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU - DIVERSAS LOCALIDADES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU-CE.
 DATA DE ABERTURA: 08-11-2021 | HORA DA ABERTURA: 10:00:00

ENCARGOS SOCIAIS			
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80
B GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46
C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38
D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%
 Mensalista = 47,76%
 A + B + C + D

EVOLUÇÃO CONSTRUÇÃO S/A
 CNPJ: 37.213.427/0001-0
 ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
 CPF: 058.530.923-75 - TITULAR ADMINISTRADOR

EDIMAR RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR
 RESP. TÉCNICO CREA Nº 328237/CE
 CPF: 055.119.653-08

TOMADA DE PREÇO 2021.10.14.01/2021



A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU-CE
OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - DIVERSAS LOCALIDADES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
DATA DE ABERTURA: 08-11-2021 | HORA DA ABERTURA: 10:00:00


COMPOSIÇÕES						
C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	70,4100	0,0704
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,6600	0,0013
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,2900	0,0026
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,0743
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00380000	16,7700	0,0637
2	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00190000	24,8600	0,0472
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00190000	30,3400	0,0576
TOTAL MAO DE OBRA:						0,1685
VALOR:						0,24

C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14250000	20,7700	2,9597
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,23750000	15,5500	3,6931
TOTAL MAO DE OBRA:						6,6528


MATERIAL						
		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,2700	3,2700
TOTAL MATERIAL:						3,2700

SERVICO						
		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
38	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,2700	1,0675
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	319,7300	10,8708
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,9400	0,1458
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	39,1500	0,5873
TOTAL SERVICO:						12,6714
VALOR:						22,59

C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	22,8800	1,1440
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	79,7600	0,7976
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,9416


 EVOLUÇÃO CONSTAÇÃO PREÇO
 CNPJ: 37.215.117/0001-0
 ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
 CPF: 058.580.943-76 - TITULAR ADMINISTRADOR

N


 EDIMAR RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR
 RESP. TÉCNICO CREA Nº 328237/CE
 CPF: 055.119.653-08



TOMADA DE PREÇO 2021.10.14.01/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU-CE

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - DIVERSAS LOCALIDADES IZÉDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.

DATA DE ABERTURA: 08-11-2021 | HORA DA ABERTURA: 10:00:00

COMPOSIÇÕES						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALÇEBTEIRO	SEINFRA	H	0,28500000	20,7700	5,9195
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,57000000	15,5500	8,8635
TOTAL MAO DE OBRA:						14,7830
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	57,8400	8,6760
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	62,7600	9,4140
TOTAL MATERIAL:						18,0900
VALOR:						34,81

C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,78350000	15,5500	43,2834
TOTAL MAO DE OBRA:						43,2834
VALOR:						43,28

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,50000000	15,5500	147,7250
TOTAL MAO DE OBRA:						147,7250
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	64,1300	49,8931
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	72,3800	69,9046
305	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5300	116,6000
TOTAL MATERIAL:						236,3977
VALOR:						384,12

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07125000	15,5500	1,1079
TOTAL MAO DE OBRA:						1,1079
VALOR:						1,11

C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	46,2500	0,0522
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	151,6100	0,6064


EVOLUÇÃO



TOMADA DE PREÇO 2021.10.14.01/2021

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU-CE
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA
 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TREÇOS DE RUAS
 NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - DIVERSAS LOCALIDADES DA
 ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
 DATA DE ABERTURA: 08-11-2021 | HORA DA ABERTURA: 10:00:00

COMPOSIÇÕES						
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	59,0500	0,1302
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	170,6700	0,0613
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	53,0900	0,0898
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	162,5200	0,1417
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,5700	0,0010
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,8800	0,0085
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	72,7500	0,0000
10646	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	207,5300	0,5321
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	25,9800	0,0100
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	92,6300	0,2019
					TOTAL EQUIPAMENTO:	1,8351
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01217948	15,5500	0,1894
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,1894
					VALOR:	2,02



TOMADA DE PREÇO 2021.10.14.01/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU-CE
OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS
NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - DIVERSAS LOCALIDADES DA
ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
DATA DE ABERTURA: 08-11-2021 | HORA DA ABERTURA: 10:00:00

RESUMO				
ITEM	METAS	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR(%)
A	META 1	RUA RAIMUNDO GANÇALO DE AQUINO BAIRRO PERNAMBUQUINHO - SEDE	32.122,92	9,39
B	META 2	RUA FRANCISCO FEITOSA DE LIRA - BAIRRO PERNAMBUQUINHO - SEDE	14.990,70	4,38
C	META 3	RUA MANOEL JUAZEIRO DE AGUIAR - BAIRRO PALESTINA - SEDE	48.719,77	14,23
D	META 4	RUA CATARINA LACERDA - BAIRRO PERNAMBUQUINHO - SEDE	10.439,95	3,05
E	META 5	RUA JOSÉ HAMILTON PEREIRA FEITOSA - BAIRRO JOSÉ AGOSTINHO - SEDE	16.596,85	4,85
F	META 6	RUA S.D.O. 01 - BAIRRO ABILIO UNIAS - SEDE	4.756,78	1,39
G	META 7	RUA S.D.O. 02 - ST. CEDRON - SEDE	6.378,53	1,86
H	META 8	JOSÉ CAZUZA DE OLIVEIRA - CONJUNTO PADRE VICENTE - SEDE	9.513,58	2,78
I	META 9	ANTÔNIO GONÇALVES DA COSTA - BAIRRO JOSÉ AGOSTINHO - SEDE	29.446,01	8,60
J	META 10	RUA HEROÍNA TAVARES - TRECHO 2 - BAIRRO ABILIO UNIAS	5.860,60	1,71
L	META 11	ESTRADA DE ACESSO AO ST. MULUNGU - TRECHO 01	5.788,28	1,69
M	META 12	ESTRADA DE ACESSO AO ST. MULUNGU - TRECHO 02	12.699,12	3,71
N	META 13	RUA JOAQUIM DANIEL - BICO ARARA - SEDE	9.724,30	2,84
O	META 14	RUA S.D.O. 01 - BAIRRO PALESTINA - SEDE	5.353,82	1,56
P	META 15	RUA S.D.O. 02 - BAIRRO N.S DO CARMO - SEDE	10.634,79	3,11
Q	META 16	RUA SANTA BARBARA - BAIRRO ZÉ AGOSTINHO - SEDE	4.678,77	1,37
R	META 17	RUA MIGUEL XAVIER - BAIRRO ZÉ AGOSTINHO - SEDE	23.153,10	6,76
S	META 18	RUA MARIA VIEIRA ARAÚJO - BAIRRO PERNAMBUQUINHO - SEDE	19.736,41	5,77
BDI	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)		71.680,42	20,94
			VALOR BDI TOTAL:	71.680,42
			VALOR ORÇAMENTO:	270.594,28
			VALOR TOTAL:	342.274,70

Trezentos e Quarenta e Dois Mil Duzentos e Setenta e Quatro reais e Setenta centavos

EVOLUÇÃO CONSTRUÇÃO E REFORMA S/A
CNPJ: 37.225.137/0001-0
ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
CPF: 058.581.943-75 - TITULAR ADMINISTRADOR

JUAZEIRO DO NORTE-CE
EDIMAR RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR
RESP. TÉCNICO CREA Nº 328237/CE
CPF: 055-119.653-08



TOMADA DE PREÇO 2021.10.14.01/2021

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU-CE
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA
 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE PAVIMENTAÇÃO
 NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU - DIVERSAS LOCALIDADES DA SEDE E
 ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU-CE.
 DATA DE ABERTURA: 08-11-2021 | HORA DA ABERTURA: 10:00:00

ORÇAMENTO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	
A META 01 - RUA RAIMUNDO GANÇALO DE AQUINO BAIRRO PERNAMBUQUINHO - SEDE								
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							32.122,92
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	720,00	0,24	172,80	
3.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							31.150,92
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	240,00	22,59	5.421,60	
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	636,00	34,81	22.139,16	
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	8,40	43,28	363,55	
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	8,40	384,12	3.226,61	
4.0	SERVIÇOS DIVERSOS							799,20
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	720,00	1,11	799,20	
B META 02 - RUA FRANCISCO FEITOSA DE LIRA - BAIRRO PERNAMBUQUINHO - SEDE								
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							14.990,70
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	336,00	0,24	80,64	
3.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							14.537,10
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	112,00	22,59	2.530,08	
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	296,80	34,81	10.331,61	
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,92	43,28	169,66	
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3,92	384,12	1.505,75	
4.0	SERVIÇOS DIVERSOS							372,96
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	336,00	1,11	372,96	
C META 03 - RUA MANOEL JUAZEIRO DE AGUIAR - BAIRRO PALESTINA - SEDE								
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							48.719,77
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.092,00	0,24	262,08	
3.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							47.245,57
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	364,00	22,59	8.222,76	
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	964,60	34,81	33.577,73	
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	12,74	43,28	551,39	
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	12,74	384,12	4.893,69	
4.0	SERVIÇOS DIVERSOS							1.212,12
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.092,00	1,11	1.212,12	
D META 04 - RUA CATARINA LACERDA - BAIRRO PERNAMBUQUINHO - SEDE								
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							10.439,95
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	234,00	0,24	56,16	
3.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							10.124,05
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	78,00	22,59	1.762,02	
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	206,70	34,81	7.195,23	
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,73	43,28	118,15	
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	2,73	384,12	1.048,65	
4.0	SERVIÇOS DIVERSOS							259,74
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	234,00	1,11	259,74	
E META 05 - RUA JOSÉ HAMILTON PEREIRA FEITOSA - BAIRRO JOSÉ AGOSTINHO - SEDE								
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							16.596,85
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	372,00	0,24	89,28	
3.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							16.094,65
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	124,00	22,59	2.801,16	
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	328,60	34,81	11.438,57	
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	4,34	43,28	187,84	
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	4,34	384,12	1.667,08	
4.0	SERVIÇOS DIVERSOS							412,92
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	372,00	1,11	412,92	
F META 06 - RUA S.D.O. 01 - BAIRRO ABÍLIO UNIAS - SEDE								
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							4.736,78
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	102,00	0,24	24,48	

EVOLUÇÃO CONSTRUTIVA S/A
 CNPJ: 07.215.117/0001-3
 ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
 CPF: 058.590.943-76 - TITULAR ADMINISTRADOR

EDIMAR RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR
 RESP.TÉCNICO - CREA Nº 32623/CE
 CPF: 055.119.654-08


JUAZEIRO DO NORTE-CE




TOMADA DE PREÇO 2021.10.14.01/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU-CE
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA
 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS
 NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - DIVERSAS LOCALIDADES DA SEDE E
 ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
 DATA DE ABERTURA: 08-11-2021 | HORA DA ABERTURA: 10:00:00

ORÇAMENTO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.0	TERRAPLANAGEM						206,04
2.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	102,00	2,02	206,04
3.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						4.413,04
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	34,00	22,59	768,06
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	90,10	34,81	3.136,38
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1,19	43,28	51,50
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	1,19	384,12	457,10
4.0	SERVIÇOS DIVERSOS						113,22
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	102,00	1,11	113,22
G	META 07 - RUA S.D.O. 02 - ST. CEDRON - SEDE						6.378,53
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						33,07
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	137,81	0,24	33,07
2.0	TERRAPLANAGEM						278,38
2.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	137,81	2,02	278,38
3.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						5.914,11
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	44,10	22,59	996,22
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	122,37	34,81	4.259,70
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1,54	43,28	66,65
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	1,54	384,12	591,54
4.0	SERVIÇOS DIVERSOS						152,97
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	137,81	1,11	152,97
H	META 08 - JOSÉ CAZUZA DE OLIVEIRA - CONJUNTO PADRE VICENTE - SEDE						9.513,58
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						48,96
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	204,00	0,24	48,96
2.0	TERRAPLANAGEM						412,08
2.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	204,00	2,02	412,08
3.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						8.826,10
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	68,00	22,59	1.536,12
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	180,20	34,81	6.272,76
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,38	43,28	103,01
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	2,38	384,12	914,21
4.0	SERVIÇOS DIVERSOS						226,44
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	204,00	1,11	226,44
I	META 09 - ANTÔNIO GONÇALVES DA COSTA - BAIRRO JOSÉ AGOSTINHO - SEDE						29.446,01
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						158,40
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	660,00	0,24	158,40
3.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						28.555,01
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	220,00	22,59	4.969,80
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	583,00	34,81	20.294,23
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	7,70	43,28	333,26
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	7,70	384,12	2.957,72
4.0	SERVIÇOS DIVERSOS						732,60
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	660,00	1,11	732,60
J	META 10 - RUA HEROÍNA TAVARES - TRECHO 2 - BAIRRO ABÍLIO UNIAS						5.860,60
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						30,48
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	127,00	0,24	30,48
3.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						5.689,15
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	50,00	22,59	1.129,50
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	109,50	34,81	3.811,70
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1,75	43,28	75,74
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	1,75	384,12	672,21
4.0	SERVIÇOS DIVERSOS						140,97
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	127,00	1,11	140,97


 EVOLUÇÃO CONSTRUTORA S/A
 CNPJ: 31.215.117/0001-0
 ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
 CPF: 058.580.243-76 - TITULAR ADMINISTRADOR


 EDMAR RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 RESP. TÉCNICO CREA Nº 32823/CE
 CPF: 055.219.653-08

TOMADA DE PREÇO 2021.10.14.01/2021



A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU-CE

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - DIVERSAS LOCALIDADES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.

DATA DE ABERTURA: 08-11-2021 | HORA DA ABERTURA: 10:00:00

ORÇAMENTO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
L	META 11 - ESTRADA DE ACESSO AO ST. MULUNGU - TRECHO 01						5.788,28
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						30,00
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	125,00	0,24	30,00
3.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						5.619,53
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	50,00	22,59	1.129,50
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	107,50	34,81	3.742,08
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1,75	43,28	75,74
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	1,75	384,12	672,21
4.0	SERVIÇOS DIVERSOS						138,75
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	125,00	1,11	138,75
M	META 12 - ESTRADA DE ACESSO AO ST. MULUNGU - TRECHO 02						12.699,12
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						62,40
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	260,00	0,24	62,40
3.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						12.348,12
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	130,00	22,59	2.936,70
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	214,50	34,81	7.466,75
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	4,55	43,28	196,92
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	4,55	384,12	1.747,75
4.0	SERVIÇOS DIVERSOS						288,60
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	260,00	1,11	288,60
N	META 13 - RUA JOAQUIM DANIEL - BICO ARARA - SEDE						9.724,30
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						50,40
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	210,00	0,24	50,40
3.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						9.440,80
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	84,00	22,59	1.897,56
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	180,60	34,81	6.286,69
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,94	43,28	127,24
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	2,94	384,12	1.129,31
4.0	SERVIÇOS DIVERSOS						233,10
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	210,00	1,11	233,10
O	META 14 - RUA S.D.O. 01 - BAIRRO PALESTINA - SEDE						5.353,82
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						28,80
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	120,00	0,24	28,80
3.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						5.191,82
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	40,00	22,59	903,60
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	106,00	34,81	3.689,86
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1,40	43,28	60,59
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	1,40	384,12	537,77
4.0	SERVIÇOS DIVERSOS						133,20
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	120,00	1,11	133,20
P	META 15 - RUA S.D.O. 02 - BAIRRO N.S DO CARMO - SEDE						10.634,79
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						58,80
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	245,00	0,24	58,80
3.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						10.304,04
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	70,00	22,59	1.581,30
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	220,50	34,81	7.675,61
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,45	43,28	106,04
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	2,45	384,12	941,09
4.0	SERVIÇOS DIVERSOS						271,95
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	245,00	1,11	271,95
Q	META 16 - RUA SANTA BÁRBARA - BAIRRO ZÉ AGOSTINHO - SEDE						4.678,77
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						27,60
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	115,00	0,24	27,60

EVOLUÇÃO CONSTRUTORA
 CNPJ: 37.215.117/0001-0
 ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
 CPF: 058.580.993-26 - TITULAR ADMINISTRADOR

EDIMAR RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR
 RESP. TÉCNICO - CREA Nº 328437/CE
 CPF: 055.219.653-08


TOMADA DE PREÇO 2021.10.14.01/2021




A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU-CE
OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU - DIVERSAS LOCALIDADES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU-CE.
 DATA DE ABERTURA: 08-11-2021 | HORA DA ABERTURA: 10:00:00

ORÇAMENTO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					4.523,52
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	98,90	22,59	2.234,15
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	46,00	34,81	1.601,26
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1,61	43,28	69,68
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	1,61	384,12	618,43
4.0		SERVIÇOS DIVERSOS					127,65
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	115,00	1,11	127,65
R		META 17 - RUA MIGUEL XAVIER - BAIRRO ZÉ AGOSTINHO - SEDE					23.153,10
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					120,00
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	500,00	0,24	120,00
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					22.478,10
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	200,00	22,59	4.518,00
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	430,00	34,81	14.968,30
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	7,00	43,28	302,96
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	7,00	384,12	2.688,84
4.0		SERVIÇOS DIVERSOS					555,00
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	500,00	1,11	555,00
S		META 18 - RUA MARIA VIEIRA ARAÚJO - BAIRRO PERNAMBUQUINHO - SEDE					19.736,41
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					106,17
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	442,38	0,24	106,17
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					19.139,20
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	147,46	22,59	3.331,12
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	390,77	34,81	13.602,70
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	5,16	43,28	223,32
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	5,16	384,12	1.982,06
4.0		SERVIÇOS DIVERSOS					491,04
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	442,38	1,11	491,04
VALOR BDI TOTAL:							71.680,42
VALOR ORÇAMENTO:							270.594,28
VALOR TOTAL:							342.274,70

Trezentos e Quarenta e Dois Mil Duzentos e Setenta e Quatro reais e Setenta centavos


 EVOLUÇÃO CONSTRUTORA CIVIL
 CNPJ: 30.215.115/0001-0
 ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
 CPF: 058.580.343-78 - TITULAR ADMINISTRADOR


 EDIMAR RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR
 RESP. TÉCNICO - CREA Nº 328237/CE
 CPF: 055.119.659-08



TOMADA DE PREÇO 2021.10.14.01/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁQUICE
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA
 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS
 NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁQUICE - DIVERSAS LOCALIDADES DA SEDE E
 ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁQUICE.
 DATA DE ABERTURA: 08.11.2021 | HORA DA ABERTURA: 10:00:00

CRONOGRAMA

ITEM	METAS	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		Total parcela			
					%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
A	META 01	RUA RAIMUNDO GANÇALO DE AQUINO BAIRRO FERNAMBUCQUINO - SEDE	9,39	32.122,92	80,00	25.698,34	20,00	6.424,58									100,00	32.122,92
B	META 02	RUA FRANCISCO FEITOSA DE LIRA - BAIRRO FERNAMBUCQUINO - SEDE	4,38	14.990,70	80,00	11.992,56	20,00	2.998,14									100,00	14.990,70
C	META 03	RUA MANUEL JUAZEIRO DE AGUIAR - BAIRRO PALESTINA - SEDE	14,23	48.719,77							60,00	29.231,86	40,00	19.487,91			100,00	48.719,77
D	META 04	RUA CATARINA LACERDA - BAIRRO FERNAMBUCQUINO - SEDE	3,05	10.439,95			100,00	10.439,95									100,00	10.439,95
E	META 05	RUA JOSÉ HAMILTON PEREIRA FEITOSA - BAIRRO JOSÉ AGOSTINHO - SEDE	4,85	16.596,85					40,00	6.638,74	60,00	9.958,11					100,00	16.596,85
F	META 06	RUA S.D.O. 01 - BAIRRO ABÍLIO UNIAS - SEDE	1,39	4.756,78					100,00	4.756,78							100,00	4.756,78
G	META 07	RUA S.D.O. 02 - ST. CEDRON - SEDE	1,86	6.378,53					100,00	6.378,53							100,00	6.378,53
H	META 08	JOSÉ CAZUIZA DE OLIVEIRA - CONJUNTO PADRE VICENTE - SEDE	2,78	9.513,58					100,00	9.513,58							100,00	9.513,58
I	META 09	ANTÔNIO GONÇALVES DA COSTA - BAIRRO JOSÉ AGOSTINHO - SEDE	8,60	29.446,01							30,00	8.833,80	70,00	20.612,21			100,00	29.446,01
J	META 10	RUA HEROÍNA TAVARES - TRECHO 2 - BAIRRO ABÍLIO UNIAS	1,71	5.860,60									100,00	5.860,60			100,00	5.860,60
L	META 11	ESTRADA DE ACESSO AO ST. MULINGU - TRECHO 01	1,69	5.788,28	100,00	5.788,28											100,00	5.788,28
M	META 12	ESTRADA DE ACESSO AO ST. MULINGU - TRECHO 02	3,71	12.699,12					100,00	12.699,12							100,00	12.699,12
N	META 13	RUA JOAQUIM DANIEL - BICO ARARA - SEDE	2,84	9.724,30					40,00	3.889,72	60,00	5.834,58					100,00	9.724,30
O	META 14	RUA S.D.O. 01 - BAIRRO PALESTINA - SEDE	1,56	5.353,82	100,00	5.353,82											100,00	5.353,82
P	META 15	RUA S.D.O. 02 - BAIRRO N.S. DO CARMO - SEDE	3,11	10.634,79					100,00	10.634,79							100,00	10.634,79
Q	META 16	RUA SANTA BARRA - BAIRRO ZÉ AGOSTINHO - SEDE	1,37	4.678,77	100,00	4.678,77											100,00	4.678,77
R	META 17	RUA MIGUEL XAVIER - BAIRRO ZÉ AGOSTINHO - SEDE	6,76	23.153,10					100,00	23.153,10							100,00	23.153,10
S	META 18	RUA MARIA VIEIRA ARAÚJO - BAIRRO FERNAMBUCQUINO - SEDE	5,77	19.736,41					60,00	11.841,85	40,00	7.894,56					100,00	19.736,41
19		Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	20,94	71.680,42	19,78	14.178,39	19,83	14.214,23	20,59	14.759,00	22,82	16.357,47	16,98	12.171,33			100,00	71.680,42
				342.274,70	0,20	67.690,16	0,20	67.690,16	0,21	70.477,32	0,23	78.110,38	0,17	58.132,05				342.274,70
					0,20	67.690,16	0,40	135.554,95	0,60	206.032,27	0,83	284.142,65	1,00	342.274,70				

Trezentos e Quarenta e Dois Mil Duzentos e Setenta e Quatro reais e Setenta centavos



EDUARDO RODRIGUES DE MOURA JUNIOR
 RESP. TÉCNICO CREA Nº 478237/CE
 CPF: 058.119.653-08

JUAZEIRO DO NORTE-CE

EVOLUÁRIO COSTA DA SILVA
 CPF: 37.745.157/6003-9
 ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
 CPF: 058.880.243-76 - TITULAR ADMINISTRADOR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]