

Terceira ATA Suplementar de Julgamento de Propostas de Preços Referente a Tomada de Preços N° 2021.09.15.01.

Aos 03 (três) dias do mês de Novembro de 2021, às 09:00 horas, na sala da Comissão de Licitação, estando presentes os integrantes da Comissão de Licitação: **José Lenos Bessa Batista** – Presidente da CPL, **Ana Claudia Bezerra de Souza** e **Vitória Gomes** – Membros, com observância as disposições contidas na **TOMADA DE PREÇOS N° 2021.09.15.01**, e na Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, NO SÍTIO MONTE SERRAT NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ**. A comissão da início aos trabalhos para dar o resultado e julgamento das propostas de preços abertas na sessão do dia 27 (vinte e sete) do mês de Outubro de 2021, às 14:00 horas, após a análise e emissão do parecer do setor de engenharia sobre as propostas apresentadas pelas empresas: **ELETROPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME**, inscrita no CNPJ n.º 06.043.276/0001-33. **EXATA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ n.º 32.112.133/0001-46. **J DE FONTES RANGEL EIRELI**, inscrita no CNPJ n.º 26.757.272/0001-24. **CONSEL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME**, inscrita no CNPJ n.º 11.122.391/0001-33. **WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ n.º 10.932.123/0001-14. **CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ n.º 03.147.269/0001-93. **INOVA CONTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ n.º 19.420.845/0001-64. **NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA - ME**, inscrita no CNPJ n.º 22.975.820/0001-31. **RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ n.º 24.916.240/0001-07. **ECOS – EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**, inscrita no CNPJ n.º 22.632.313/0001-03. **N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES**, inscrita no CNPJ n.º 37.408.191/0001-35. **A.I.L. CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, inscrita no CNPJ n.º 15.621.138/0001-85. **H B SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ n.º 21.106.785/0001-51. **VISION CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME**, inscrita no CNPJ n.º 10.560.303/0001-12. **CONTECNICA CARIRI – ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ n.º 29.043.990/0001-27. Após a verificação de todas as propostas apresentadas com às exigências contidas na citada **TOMADA DE PREÇOS N° 2021.09.15.01**, conforme reza o art. 48, inciso I, da Lei de Licitações. Em seguida foi feito o mapa comparativo dos preços propostos e ao serem comparadas as propostas de cada um, chegou-se ao seguinte resultado: **CLASSIFICADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ n.º 03.147.269/0001-93, com o valor global apresentado de R\$ 555.902,70 (Quinhentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU-CE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO




PREFEITURA DE
Caririçu
Governando para o povo



e Cinquenta e Cinco Mil Novecentos e Dois Reais e Setenta Centavos (R\$ 531.994,83).

DESCLASSIFICADA(S): H B SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME, inscrita no CNPJ n.º 21.106.785/0001-51, com o valor global apresentado de R\$ 531.994,83 (Quinhentos e Trinta e Um Mil Novecentos e Noventa e Quatro Reais e Oitenta e Três Centavos), entretanto ficou **desclassificada** por apresentar PROPOSTA DE ORÇAMENTO COM AUSÊNCIA DE VALOR UNITÁRIO S/ BDI, APRESENANDO VALOR UNITÁRIO APENAS C/ BDI, DIVERGINDO DO ORÇAMENTO BÁSICO E APRESENTOU CRONOGRAMA DE PLE E PLE COM VALORES DIVERGENTE DO CRONOGRAMA DO ORÇAMENTO APRESENTADO não atendendo os itens 5.2.5, 5.2.13 e 5.2.1.4 do edital de licitação. **ELETROPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ n.º 06.043.276/0001-33, com o valor global apresentado de R\$ 526.878,68 (Quinhentos e Vinte e Seis Mil Oitocentos e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Oito Centavos), entretanto ficou **desclassificada** por apresentar PROPOSTA DE ORÇAMENTO CONFORME ORÇAMENTO BÁSICO FORNECIDO, APRESENTOU CRONOGRAMA DE PLE E PLE COM VALORES DIVERGENTE DO CRONOGRAMA DO ORÇAMENTO APRESENTADO, CRONOGRAMA APRESENTADO SEM PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO POR PERÍODO E DIVERGINDO DO BÁSICO não atendendo os itens 5.2.5, 5.2.13 e 5.2.1.4 do edital de licitação. **EXATA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ n.º 32.112.133/0001-46, com o valor global apresentado de R\$ 397.682,48 (Trezentos e Noventa e Sete Mil Seiscentos e Oitenta e Dois Reais e Quarenta e Oito Centavos), entretanto ficou **desclassificada** por apresentar PROPOSTA DE ORÇAMENTO COM AUSÊNCIA DE VALOR UNITÁRIO S/ BDI, APRESENANDO VALOR UNITÁRIO APENAS C/ BDI, DIVERGINDO DO ORÇAMENTO BÁSICO, NÃO APRESENTOU A PLE PARTE INTEGRANTE DO ORÇAMENTO, CRONOGRAMA APRESENTADO SEM PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO POR PERÍODO E DIVERGINDO DO BÁSICO não atendendo os itens 5.2.5, 5.2.13 e 5.2.1.4 do edital de licitação. **NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA - ME**, inscrita no CNPJ n.º 22.975.820/0001-31, com o valor global apresentado de R\$ 538.503,93 (Quinhentos e Trinta e Oito Mil Quinhentos Reais e Noventa e Três Centavos), entretanto ficou **desclassificada** por apresentar PROPOSTA DE ORÇAMENTO COM AUSÊNCIA DE VALOR UNITÁRIO S/ BDI, APRESENANDO VALOR UNITÁRIO APENAS C/ BDI, DIVERGINDO DO ORÇAMENTO BÁSICO, NÃO APRESENTOU A PLE PARTE INTEGRANTE DO ORÇAMENTO, CRONOGRAMA APRESENTADO SEM PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO POR PERÍODO E DIVERGINDO DO BÁSICO não atendendo os itens 5.2.5, 5.2.13 e 5.2.1.4 do edital de licitação. **VISION CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME**, inscrita no CNPJ n.º 10.560.303/0001-12, com o valor global apresentado de R\$ 503.227,40 (Quinhentos e Três Mil Duzentos e Vinte e Sete Reais e Quarenta Centavos), entretanto ficou **desclassificada** por apresentar PROPOSTA DE ORÇAMENTO COM AUSÊNCIA DE VALOR UNITÁRIO S/ BDI, APRESENANDO VALOR UNITÁRIO APENAS C/ BDI, DIVERGINDO DO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU-CE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



PREFEITURA DE

Caririáçu

Governando para o povo



RUBRICA

PMC

ORÇAMENTO BÁSICO, NÃO APRESENTOU A PLE PARTE INTEGRANTE DO ORÇAMENTO, CRONOGRAMA APRESENTADO SEM PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO POR PERÍODO E DIVERGINDO DO BÁSICO não atendendo os itens 5.2.5, 5.2.13 e 5.2.1.4 do edital de licitação. **ECOS - EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**, inscrita no CNPJ n.º 22.632.313/0001-03, com o valor global apresentado de R\$ 434.086,18 (Quatrocentos e Trinta e Quatro Mil Oitenta e Seis Reais e Dezoito Centavos), entretanto ficou **desclassificada** por apresentar PROPOSTA DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA CONFORME ORÇAMENTO BÁSICO FORNECIDO, NÃO APRESENTOU A PLE PARTE INTEGRANTE DO ORÇAMENTO, CRONOGRAMA APRESENTADO SEM PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO POR PERÍODO E DIVERGINDO DO BÁSICO não atendendo os itens 5.2.5, 5.2.13 e 5.2.1.4 do edital de licitação. **N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES**, inscrita no CNPJ n.º 37.408.191/0001-35, com o valor global apresentado de R\$ 541.718,59 (Quinhentos e Quarenta e Um Mil Setecentos e Dezoito Reais e Cinquenta e Nove Centavos), entretanto ficou **desclassificada** por apresentar PROPOSTA DE ORÇAMENTO COM AUSÊNCIA DE VALOR UNITÁRIO S/ BDI, APRESENANDO VALOR UNITÁRIO APENAS C/ BDI, DIVERGINDO DO ORÇAMENTO BÁSICO, NÃO APRESENTOU A PLE PARTE INTEGRANTE DO ORÇAMENTO, CRONOGRAMA APRESENTADO SEM PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO POR PERÍODO E DIVERGINDO DO BÁSICO não atendendo os itens 5.2.5, 5.2.13 e 5.2.1.4 do edital de licitação. **CONSEL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME**, inscrita no CNPJ n.º 11.122.391/0001-33, com o valor global apresentado de R\$ 503.967,49 (Quinhentos e Três Mil Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Quarenta e Nove Centavos), entretanto ficou **desclassificada** por apresentar PROPOSTA DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA CONFORME PROJETO BÁSICO, APRESENTOU CRONOGRAMA DE PLE INCOMPLETA E COM VALORES MENSAIS DIVERGENTES DO CRONOGRAMA DE ORÇAMENTO APRESENTADO, CRONOGRAMA APRESENTADO SEM PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO POR PERÍODO E DIVERGINDO DO BÁSICO não atendendo os itens 5.2.5, 5.2.13 e 5.2.1.4 do edital de licitação. **J DE FONTES RANGEL EIRELI**, inscrita no CNPJ n.º 26.757.272/0001-24, com o valor global apresentado de R\$ 489.737,85 (Quatrocentos e Oitenta e Nove Mil Setecentos e Trinta e Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos), entretanto ficou **desclassificada** por apresentar PROPOSTA DE ORÇAMENTO COM AUSÊNCIA DE VALOR UNITÁRIO S/ BDI, APRESENANDO VALOR UNITÁRIO APENAS C/ BDI, DIVERGINDO DO ORÇAMENTO BÁSICO, NÃO APRESENTOU A PLE PARTE INTEGRANTE DO ORÇAMENTO, CRONOGRAMA APRESENTADO SEM PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO POR PERÍODO E DIVERGINDO DO BÁSICO não atendendo os itens 5.2.5, 5.2.13 e 5.2.1.4 do edital de licitação. **INOVA CONTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ n.º 19.420.845/0001-64, com o valor global apresentado de R\$ 555.917,78 (Quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil Novecentos e Dezessete Reais e Setenta e Oito Centavos), entretanto ficou

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU-CE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



PREFEITURA DE

Caririáçu

Governando para o povo



desclassificada por apresentar PROPOSTA DE ORÇAMENTO CONFORME ORÇAMENTO BÁSICO FORNECIDO, NÃO APRESENTOU A PLE PARTE INTEGRANTE DO ORÇAMENTO, CRONOGRAMA APRESENTADO COM PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO POR PERÍODO EM DECIMAIS E NÃO EM PERCENTUAL E DIVERGINDO DO BÁSICO não atendendo os itens 5.2.5, 5.2.13 e 5.2.1.4 do edital de licitação. **RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ n.º 24.916.240/0001-07, com o valor global apresentado de R\$ 465.011,41 (Quatrocentos e Sessenta e Cinco Mil Onze Reais e Quarenta e Um Centavos), entretanto ficou **desclassificada** por apresentar PROPOSTA SEM NENHUMA IDENTIFICAÇÃO OU ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E AUSÊNCIA DE PLE PARTE INTEGRANTE DO ORÇAMENTO não atendendo os itens 5.2.2, 5.2.5, 5.2.13 e 5.2.1.4 do edital de licitação. **A.I.L. CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, inscrita no CNPJ n.º 15.621.138/0001-85, com o valor global apresentado de R\$ 538.229,16 (Quinhentos e Trinta e Oito Mil Duzentos e Vinte e Nove Reais e Dezesesseis Centavos), entretanto ficou **desclassificada** por apresentar PROPOSTA DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA CONFORME ORÇAMENTO BÁSICO FORNECIDO, APRESENTOU CRONOGRAMA DE PLE E PLE COM VALORES DIVERGENTE DO CRONOGRAMA DO ORÇAMENTO APRESENTADO, CRONOGRAMA APRESENTADO SEM PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO POR PERÍODO E DIVERGINDO DO BÁSICO não atendendo os itens 5.2.5, 5.2.13 e 5.2.1.4 do edital de licitação. **WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ n.º 10.932.123/0001-14, com o valor global apresentado de R\$ 544.438,29 (Quinhentos e Quarenta e Quatro Mil Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos), entretanto ficou **desclassificada** por apresentar PROPOSTA DE ORÇAMENTO COM AUSÊNCIA DE VALOR UNITÁRIO S/ BDI, APRESENANDO VALOR UNITÁRIO APENAS C/ BDI, DIVERGINDO DO ORÇAMENTO BÁSICO, NÃO APRESENTOU A PLE PARTE INTEGRANTE DO ORÇAMENTO, CRONOGRAMA APRESENTADO SEM PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO POR PERÍODO E DIVERGINDO DO BÁSICO não atendendo os itens 5.2.5, 5.2.13 e 5.2.1.4 do edital de licitação. **CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ n.º 29.043.990/0001-27, com o valor global apresentado de R\$ 457.369,35 (Quatrocentos e Cinquenta e Sete Mil Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Trinta e Cinco Centavos), entretanto ficou **desclassificada** por apresentar PLANILHA DE ORÇAMENTO, COMPOSIÇÃO DE CUSTOS, CRONOGRAMA COM AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO EM DIVERSAS PÁGINAS DA PROPOSTA, NÃO APRESENTOU A PLE PARTE INTEGRANTE DO ORÇAMENTO, ORÇAMENTO APRESENTADO COM AUSÊNCIA DE VALOR UNITÁRIO S/ BDI, APRESENANDO VALOR UNITÁRIO APENAS C/ BDI E DIVERGINDO DO ORÇAMENTO BÁSICO não atendendo os itens 5.2.5, 5.2.13 e 5.2.1.4 do edital de licitação. Após a conclusão de todos os procedimentos a empresa vencedora foi a **CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ n.º 03.147.269/0001-93, com o valor global apresentado de R\$ 555.902,70 (Quinhentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU-CE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



PREFEITURA DE
Caririáçu
Governando para o povo




e Cinquenta e Cinco Mil Novecentos e Dois Reais e Setenta Centavos), pelo menor preço apresentado de acordo com o critério estabelecido na mencionada **TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.15.01**. A Comissão de Licitação devido à ausência dos licitantes resolve abrir prazo recursal conforme no Art. 109, inciso I, alínea "b" da Lei 8666/93 e suas alterações posteriores. Circulando o resultado da fase de julgamento das propostas no Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado, jornal de grande circulação (Diário do Nordeste) e Diário Oficial do Município de Caririáçu-Ceará, assim ficando aberto o prazo recursal conforme artigo retro mencionado. Assim, eu **José Lenos Bessa Batista** Presidente da CPL, lavrei a presente ata que lida e achada conforme será assinada por mim, pelos membros da CPL e o Setor de Engenharia presente. Nada mais a constar em ata, foi encerrada a sessão. Caririáçu/Ceará, Em 03 de Novembro de 2021.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO:



José Lenos Bessa Batista
Presidente da CPL




Vitória Gomes
Membro da CPL




Ana Cláudia Bezerra de Souza
Membro da CPL

SETOR DE ENGENHARIA:



João Bosco Pereira Araújo
Engenheiro da PMC





MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.15.01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, NO SÍTIO MONTE SERRAT NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ.

RELAÇÃO DE EMPRESAS E VALORES, CONFORME A SEGUIR:

LICITANTES	VALOR TOTAL
HB SERVIÇOS	R\$ 531.994,83
ELETROPORT - SERVIÇOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	R\$ 526.878,68
EXATA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES	R\$ 177.097,87
NCI - NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA	R\$ 538.503,93
VISION CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 503.227,40
ECOS - EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$ 434.086,18
N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	R\$ 541.718,59
CONSEL - CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$ 503.967,49
J DE FONTE RANGEL EIRELI	R\$ 489.737,85
NOVA COSNTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 555.917,78
RAMALHO SERVIÇOS DE OBRAS EIRELI - ME.	R\$ 465.011,41
A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME	R\$ 538.229,16
WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	R\$ 544.438,29
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI - ME	R\$ 457.369,35
CONSTRUTORA EXITO ELIRELI - EPP	R\$ 555.992,70

A Comissão de Licitação recomenda que o contrato seja celebrado com a empresa **CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ n.º 03.147.269/0001-93, com o valor global apresentado de R\$ 555.902,70 (Quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil Novecentos e Dois Reais e Setenta Centavos), classificada em primeiro lugar de

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU-CE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



PREFEITURA DE

Caririçu

Governando para o povo

RUBRICA

PMC


acordo com os critérios fixados na **TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.15.01** acima referida.

Caririçu-Ceará, Em 03 de Novembro de 2021.

JOSÉ LENOS BESSA BATISTA

Presidente da CPL

Prefeitura Municipal de Caririçu-Ceará



PREFEITURA DE
Caririáçu
Governando para o povo



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIARIÁÇU
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura
Rua Parque Recreio Paraíso S/N, Caririáçu - Ceará - CEP 63220-000 - Telefone-Fax: (085)3647-1122
CNPJ: N.º 06.738.132/0001-00

SECRETARIA MUNICIPAL DE
**DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIARIÁÇU
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
MUNICÍPIO: CARIARIÁÇU - CE
ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT, CARIARIÁÇU - CE
Cliente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
TABELAS: SEINFRA 026 E SINAPI CE - JANEIRO 2020, S/DESONERAÇÃO
OBJETO : Contrato de Repasse OGU MC 888612/2019 - Operação 1063469-54
TOMADA DE PREÇOS N.º 2021-09.15.01

Data Análise 03/11/2021

QUADRO RESUMO ANÁLISE DE PREÇO/PROPOSTAS

PROPOSTA	EMPRESA	CNPJ	ENG. RESPONSÁVEL	RN / CREA	VALOR DA PROPOSTA (R\$)	CLASSIFICADA	ANÁLISE
01	HB SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	21.106.785/0001-51	ENGENHEIRO CIVIL RICARDO LUIZ DE ALENCAR ARRAES	CREA / PE 013574	531.994,83	NÃO	APRESENTOU PROPOSTA DE ORÇAMENTO COM AUSÊNCIA DE VALOR UNITÁRIO S/ BDI, APRESENANDO VALOR UNITÁRIO APENAS C/ BDI DIVERGINDO DO ORÇAMENTO BÁSICO. APRESENTOU CRONOGRAMA DE PLE E PLE COM VALORES DIVERGENTE DO CRONOGRAMA DO ORÇAMENTO APRESENTADO.
02	ELETROPORT - SERVIÇOS DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	06.043.276/0001-33	ENGENHEIRO JOÃO LEITE ARUJO NETO	CREA -10.641-D	526.878,68	NÃO	APRESENTOU PROPOSTA DE ORÇAMENTO CONFORME ORÇAMENTO BÁSICO FORNECIDO. APRESENTOU CRONOGRAMA DE PLE E PLE COM VALORES DIVERGENTE DO CRONOGRAMA DO ORÇAMENTO APRESENTADO. CRONOGRAMA APRESENTADO SEM PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO POR PERÍODO, DIVERGINDO DO BÁSICO.
03	EXATA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES	32.112.133/0001-46	ENGENHEIRO FRANCISCO JOSÉ SIEBRA	CREA-CE: 10190/D	177.097,87	NÃO	APRESENTOU PROPOSTA DE ORÇAMENTO COM AUSÊNCIA DE VALOR UNITÁRIO S/ BDI, APRESENANDO VALOR UNITÁRIO APENAS C/ BDI, DIVERGINDO DO ORÇAMENTO BÁSICO. NÃO APRESENTOU A PLE PARTE INTEGRANTE DO ORÇAMENTO. CRONOGRAMA APRESENTADO SEM PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO POR PERÍODO, DIVERGINDO DO BÁSICO.
04	NCI CONSTRUÇÕES NORDESTE DE INFRAESTRUTURA	22.975.820/0001-31	ENGENHEIRO CIVIL: LUCAS KAUÉ PESSOA BARROS	CREA - RNP Nº 343771-0	538.503,93	NÃO	APRESENTOU PROPOSTA DE ORÇAMENTO COM AUSÊNCIA DE VALOR UNITÁRIO S/ BDI, APRESENANDO VALOR UNITÁRIO APENAS C/ BDI, DIVERGINDO DO ORÇAMENTO BÁSICO. NÃO APRESENTOU A PLE PARTE INTEGRANTE DO ORÇAMENTO. CRONOGRAMA APRESENTADO SEM PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO POR PERÍODO, DIVERGINDO DO BÁSICO.
05	VISION CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	10.560.303/0001-12	ENGENHEIRO DIEGO STEIN DE ALCANTARA ARAUJO	CREA-CE: 337323 - RNP 061787123-0	503.227,40	NÃO	APRESENTOU PROPOSTA DE ORÇAMENTO COM AUSÊNCIA DE VALOR UNITÁRIO S/ BDI, APRESENANDO VALOR UNITÁRIO APENAS C/ BDI, DIVERGINDO DO ORÇAMENTO BÁSICO. NÃO APRESENTOU A PLE PARTE INTEGRANTE DO ORÇAMENTO. CRONOGRAMA APRESENTADO SEM PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO POR PERÍODO, DIVERGINDO DO BÁSICO.

(Assinatura)

João Bosco Pereira Araújo
Eng. Civil-CREA/PE 16.083-D






Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura

Rua Parque Recreio Paraíso S/N, Caririáçu - Ceará - CEP 63220-000 - Telefone-Fax: (088)3547-1122
CNPJ: N.º 06.738.132/0001-00SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURAPREFEITURA DE
Caririáçu
Governando para o povo**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU**OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
MUNICÍPIO: CARIRIAÇU - CE

ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT, CARIRIAÇU - CE

Cliente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELAS: SEINFRA 026 E SINAPI CE - JANEIRO 2020, S/DESONERAÇÃO


OBJETO: Contrato de Repasse OGU MC 888612/2019 - Operação 1063469-54

TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.15.01

Data Análise 03/11/2021


QUADRO RESUMO ANÁLISE DE PREÇO/ PROPOSTAS

PROPOSTA	EMPRESA	CNPJ	ENG. RESPONSÁVEL	RN / CREA	VALOR DA PROPOSTA (R\$)	CLASSIFICADA	ANÁLISE
06	ECOS - EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	20.784.805/0001-80	ENGENHEIRO BRUNO AMARO EVANGELISTA	CREA - CE 061909216-5 2637-D	434.086,18	NÃO	APRESENTOU PROPOSTA DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA CONFORME ORÇAMENTO BÁSICO FORNECIDO, NÃO APRESENTOU A PLE PARTE INTEGRANTE DO ORÇAMENTO. CRONOGRAMA APRESENTADO SEM PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO POR PERÍODO, DIVERGINDO DO BÁSICO.
07	N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	37.408.191/0001-35	ENGENHEIRO JOSÉ NELSON ARAÚJO JANUÁRIO	CREA - CE 325940	541.718,59	NÃO	APRESENTOU PROPOSTA DE ORÇAMENTO COM AUSÊNCIA DE VALOR UNITÁRIO S/ BDI, APRESENDO VALOR UNITÁRIO APENAS C/ BDI, DIVERGINDO DO ORÇAMENTO BÁSICO. NÃO APRESENTOU A PLE PARTE INTEGRANTE DO ORÇAMENTO. CRONOGRAMA APRESENTADO SEM PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO POR PERÍODO, DIVERGINDO DO BÁSICO.
08	CONSEL - CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	11.122.391/0001-33	ENGENHEIRO MANOESL DIAS DE ALMEIDA MURTA	CREA - MG 174422-D // RN 14.128.7290-1	503.987,49	NÃO	APRESENTOU PROPOSTA DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA CONFORME PROJETO BÁSICO. APRESENTOU CRONOGRAMA DE PLE INCOMPLETA E COM VALORES MENSAIS DIVERGENTES DO CRONOGRAMA DE ORÇAMENTO APRESENTADO. CRONOGRAMA APRESENTADO SEM PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO POR PERÍODO, DIVERGINDO DO BÁSICO.
09	J DE FONTE RANGEL EIRELI	26.757.272/0001-24	ENGENHEIRO CIVIL: PEDRO PAULO ALVES CAVALCANTE	CREA - CE 48692/D	489.737,85	NÃO	APRESENTOU PROPOSTA DE ORÇAMENTO COM AUSÊNCIA DE VALOR UNITÁRIO S/ BDI, APRESENDO VALOR UNITÁRIO APENAS C/ BDI, DIVERGINDO DO ORÇAMENTO BÁSICO. NÃO APRESENTOU A PLE PARTE INTEGRANTE DO ORÇAMENTO. CRONOGRAMA APRESENTADO SEM PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO POR PERÍODO, DIVERGINDO DO BÁSICO.
10	NOVA COSNTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS EIRELI	19.420.845/0001-64	ENGENHEIRO CIVIL: ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA	CREA - PE 38423/D	555.917,78	NÃO	APRESENTOU PROPOSTA DE ORÇAMENTO CONFORME ORÇAMENTO BÁSICO FORNECIDO, NÃO APRESENTOU A PLE PARTE INTEGRANTE DO ORÇAMENTO. CRONOGRAMA APRESENTADO COM PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO POR PERÍODO EM DECIMAIS E NÃO EM PERCENTUAL, DIVERGINDO DO BÁSICO.



João Bosco Pereira Araújo
Eng. Civil - CREA / PE 16.083-D





PREFEITURA DE
Caririáçu
Governando para o povo

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura
Rua Parque Recreio Paraíso S/N, Caririáçu - Ceará - CEP 63220-000 - Telefone-Fax: (088)3547-1122
CNPJ: N.º 06.738.132/0001-00

SECRETARIA MUNICIPAL DE
**DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

MUNICÍPIO: CARIRIÁÇU - CE

ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT, CARIRIÁÇU - CE

Cliente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELAS: SEINFRA 026 E SINAPI CE - JANEIRO 2020, S/DESONERAÇÃO

OBJETO: Contrato de Repasse OGU MC 888612/2019 - Operação 1063469-54

TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.15.01

Data Análise 03/11/2021


QUADRO RESUMO ANÁLISE DE PREÇO/PROPOSTAS


PROPOSTA	EMPRESA	CNPJ	ENG. RESPONSÁVEL IDENTIFICADO NA PROPOSTA	RN / CREA	VALOR DA PROPOSTA (R\$)	CLASSIFICADA	ANÁLISE
11	RAMALHO SERVIÇOS DE OBRAS EIRELI - ME.	24.916.240/0001-07	ENGENHEIRO NÃO IDENTIFICADO NA PROPOSTA	CREA : NÃO IDENTIFICADO NA PROPOSTA	465.011,41	NÃO	APRESENTOU PROPOSTA SEM NENHUMA IDENTIFICAÇÃO OU ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO. AUSÊNCIA DE PLE PARTE INTEGRANTE DO ORÇAMENTO.
12	A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME	15.621.139/0001-85	ENGENHEIRO FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA	CREA RN 2637-D	538.229,16	NÃO	APRESENTOU PROPOSTA DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA CONFORME ORÇAMENTO BÁSICO FORNECIDO. APRESENTOU CRONOGRAMA DE PLE E PLE COM VALORES DIVERGENTE DO CRONOGRAMA DO ORÇAMENTO APRESENTADO. CRONOGRAMA APRESENTADO SEM PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO POR PERÍODO, DIVERGINDO DO BÁSICO.
13	WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	10.932.123/0001-14	ENGENHEIRO CARLOS AUGUSTO MORAIS FERREIRA GOMES	CREA 9242-D	544.438,29	NÃO	APRESENTOU PROPOSTA DE ORÇAMENTO COM AUSÊNCIA DE VALOR UNITÁRIO S/ BDI, APRESEANDO VALOR UNITÁRIO APENAS C/ BDI, DIVERGINDO DO ORÇAMENTO BÁSICO. NÃO APRESENTOU A PLE PARTE INTEGRANTE DO ORÇAMENTO. CRONOGRAMA APRESENTADO SEM PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO POR PERÍODO, DIVERGINDO DO BÁSICO.
14	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI - ME	29.043.990/0001-27	ENGENHEIRO CIVIL HUMBERTO LEAL	LUIZ CREA - REGISTRO Nº 0600298000	457.369,35	NÃO	APRESENTOU PLANILHA DE ORÇAMENTO, COMPOSIÇÃO DE CUSTOS, CRONOGRAMA COM AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO EM DIVERSAS PÁGINAS DA PROPOSTA. NÃO APRESENTOU A PLE PARTE INTEGRANTE DO ORÇAMENTO. ORÇAMENTO APRESENTADO COM AUSÊNCIA DE VALOR UNITÁRIO S/ BDI, APRESEANDO VALOR UNITÁRIO APENAS C/ BDI, DIVERGINDO DO ORÇAMENTO BÁSICO.
15	CONSTRUTORA EXITO ELIRELI - EPP	03.147.269/0001-83	ENGENHEIRO PINHEIRO FALCÃO	CREA 13.638-D	555.992,70	SIM	APRESENTOU PROPOSTA DE ORÇAMENTO E PLE CONFORME CRONOGRAMA E PLE FORNECIDO.

CARIRIÁÇU-CE, 03 DE NOVEMBRO DE 2021.

Eng.º João Bosco Pereira Araújo
CREA - PE 16.083 - D.

João Bosco Pereira Araújo
Eng. Civil - CREA / PE 16.083 - D






PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
MUNICÍPIO: CARIRIÁÇU - CE
ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT, CARIRIÁÇU - CE
Cliente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
TABELAS: SEINFRA 026 E SINAPI CE - JANEIRO 2020, S/DESONERAÇÃO
OBJETO: Contrato de Repasse OGU MC 888612/2019 - Operação 1063469-54
TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.15.01
Data Análise 03/11/2021

QUADRO RESUMO ANÁLISE DE PREÇO/ PROPOSTAS

PROPOSTA	EMPRESA	CNPJ	ENG. RESPONSÁVEL	RN / CREA	VALOR DA PROPOSTA (R\$)	CLASSIFICADA	ANÁLISE
01	HB SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	21.106.785/0001-51	ENGENHEIRO CIVIL RICARDO LUIZ DE ALENCAR ARRAES	CREA / PE 013574	531.994,83	NÃO	APRESENTOU PROPOSTA DE ORÇAMENTO COM AUSÊNCIA DE VALOR UNITÁRIO S/ BDI, APRESENANDO VALOR UNITÁRIO APENAS C/ BDI, DIVERGINDO DO ORÇAMENTO BÁSICO. APRESENTOU CRONOGRAMA DE PLE E PLE COM VALORES DIVERGENTE DO CRONOGRAMA DO ORÇAMENTO APRESENTADO.
02	ELETROPORT - SERVIÇOS DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	06.043.276/0001-33	ENGENHEIRO JOÃO LEITE ARÚJO NETO	CREA -10.641-D	526.878,68	NÃO	APRESENTOU PROPOSTA DE ORÇAMENTO CONFORME ORÇAMENTO BÁSICO FORNECIDO. APRESENTOU CRONOGRAMA DE PLE E PLE COM VALORES DIVERGENTE DO CRONOGRAMA DO ORÇAMENTO APRESENTADO. CRONOGRAMA APRESENTADO SEM PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO POR PERÍODO, DIVERGINDO DO BÁSICO.
03	EXATA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES	32.112.133/0001-46	ENGENHEIRO FRANCISCO JOSÉ SIEBRA	CREA-CE: 10190/D	177.097,87	NÃO	APRESENTOU PROPOSTA DE ORÇAMENTO COM AUSÊNCIA DE VALOR UNITÁRIO S/ BDI, APRESENANDO VALOR UNITÁRIO APENAS C/ BDI, DIVERGINDO DO ORÇAMENTO BÁSICO. NÃO APRESENTOU A PLE PARTE INTEGRANTE DO ORÇAMENTO. CRONOGRAMA APRESENTADO SEM PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO POR PERÍODO, DIVERGINDO DO BÁSICO.
04	NCI CONSTRUÇÕES NORDESTE E INFRAESTRUTURA	22.975.820/0001-31	ENGENHEIRO CIVIL: LUCAS KAUÊ PESSOA BARROS	CREA - RNP Nº 343771-0	538.503,93	NÃO	APRESENTOU PROPOSTA DE ORÇAMENTO COM AUSÊNCIA DE VALOR UNITÁRIO S/ BDI, APRESENANDO VALOR UNITÁRIO APENAS C/ BDI, DIVERGINDO DO ORÇAMENTO BÁSICO. NÃO APRESENTOU A PLE PARTE INTEGRANTE DO ORÇAMENTO. CRONOGRAMA APRESENTADO SEM PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO POR PERÍODO, DIVERGINDO DO BÁSICO.
05	VISION CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	10.560.303/0001-12	ENGENHEIRO DIEGO STÉIN DE ALCANTARA ARAÚJO	CREA-CE: 337323 - RNP 061787123-0	503.227,40	NÃO	APRESENTOU PROPOSTA DE ORÇAMENTO COM AUSÊNCIA DE VALOR UNITÁRIO S/ BDI, APRESENANDO VALOR UNITÁRIO APENAS C/ BDI, DIVERGINDO DO ORÇAMENTO BÁSICO. NÃO APRESENTOU A PLE PARTE INTEGRANTE DO ORÇAMENTO. CRONOGRAMA APRESENTADO SEM PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO POR PERÍODO, DIVERGINDO DO BÁSICO.

João Bosco Pereira Araújo
Eng. Civil-CREA/PE 16.083-D





PREFEITURA DE
Caririáçu
Governando para o povo



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura
Rua Parque Recreio Paraliso SIN, Caririáçu - Ceará - CEP 63220-000 - Telefone-Fax: (088)3547-1122
CNPJ: N.º 06.738.132/0001-00


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
MUNICÍPIO: CARIRIÁÇU - CE
ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT, CARIRIÁÇU - CE
Cliente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
TABELAS: SEINFRA 026 E SINAPI CE - JANEIRO 2020, S/DESONERAÇÃO
OBJETO: Contrato de Repasse OGU MC 888612/2019 - Operação 1063469-54
TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.15.01
Data Análise 03/11/2021

QUADRO RESUMO ANÁLISE DE PREÇO/ PROPOSTAS

PROPOSTA	EMPRESA	CNPJ	ENG. RESPONSÁVEL	RN / CREA	VALOR DA PROPOSTA (R\$)	CLASSIFICADA	ANÁLISE
06	ECOS - EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.-ME	20.784.805/0001-80	ENGENHEIRO BRUNO AMARO EVANGELISTA	CREA - CE 061909216-5 2637-D	434.086,18	NÃO	APRESENTOU PROPOSTA DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA CONFORME ORÇAMENTO BÁSICO FORNECIDO, NÃO APRESENTOU A PLE PARTE INTEGRANTE DO ORÇAMENTO. CRONOGRAMA APRESENTADO SEM PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO POR PERÍODO, DIVERGINDO DO BÁSICO.
07	N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	37.408.191/0001-35	ENGENHEIRO JOSÉ NELSON ARAÚJO JANUÁRIO	CREA - CE 325940	541.718,59	NÃO	APRESENTOU PROPOSTA DE ORÇAMENTO COM AUSÊNCIA DE VALOR UNITÁRIO S/ BDI, APRESENANDO VALOR UNITÁRIO APENAS C/ BDI, DIVERGINDO DO ORÇAMENTO BÁSICO. NÃO APRESENTOU A PLE PARTE INTEGRANTE DO ORÇAMENTO. CRONOGRAMA APRESENTADO SEM PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO POR PERÍODO, DIVERGINDO DO BÁSICO.
08	CONSEL - CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - IME	11.122.391/0001-33	ENGENHEIRO MANOESL DIAS DE ALMEIDA MURTA	CREA - MG 174422-D // RN 14.128.7290-1	503.987,49	NÃO	APRESENTOU PROPOSTA DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA CONFORME PROJETO BÁSICO. APRESENTOU CRONOGRAMA DE PLE INCOMPLETA E COM VALORES MENSAIS DIVERGENTES DO CRONOGRAMA DE ORÇAMENTO APRESENTADO. CRONOGRAMA APRESENTADO SEM PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO POR PERÍODO, DIVERGINDO DO BÁSICO.
09	J DE FONTE RANGEL EIRELI	26.757.272/0001-24	ENGENHEIRO CIVIL: PEDRO PAULO ALVES CAVALCANTE	CREA - CE 48632/D	489.737,85	NÃO	APRESENTOU PROPOSTA DE ORÇAMENTO COM AUSÊNCIA DE VALOR UNITÁRIO S/ BDI, APRESENANDO VALOR UNITÁRIO APENAS C/ BDI, DIVERGINDO DO ORÇAMENTO BÁSICO. NÃO APRESENTOU A PLE PARTE INTEGRANTE DO ORÇAMENTO. CRONOGRAMA APRESENTADO SEM PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO POR PERÍODO, DIVERGINDO DO BÁSICO.
10	NOVA COSNTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS EIRELI	19.420.845/0001-64	ENGENHEIRO CIVIL: ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA	CREA - PE 38423/D	555.917,78	NÃO	APRESENTOU PROPOSTA DE ORÇAMENTO COM AUSÊNCIA DE VALOR UNITÁRIO S/ BDI, APRESENANDO VALOR UNITÁRIO APENAS C/ BDI, DIVERGINDO DO ORÇAMENTO BÁSICO. NÃO APRESENTOU A PLE PARTE INTEGRANTE DO ORÇAMENTO. CRONOGRAMA APRESENTADO SEM PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO POR PERÍODO EM DECÍMIS E NÃO EM PERCENTUAL, DIVERGINDO DO BÁSICO.



João Bosco Pereira Araújo
Eng. Civil-CREAYRE 16.083-D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
MUNICÍPIO: CARIRIÁÇU - CE
ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT, CARIRIÁÇU - CE
Cliente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
TABELAS: SEINFRA 026 E SINAPI CE - JANEIRO 2020, S/DESONERAÇÃO
OBJETO : Contrato de Repasse OGU/MC 888612/2019 - Operação 1063469-54
TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.15.01
Data Análise 03/11/2021

QUADRO RESUMO ANÁLISE DE PREÇO/ PROPOSTAS

PROPOSTA	EMPRESA	CNPJ	ENG. RESPONSÁVEL	RN / CREA	VALOR DA PROPOSTA (R\$)	CLASSIFICADA	ANÁLISE
11	RAMALHO SERVIÇOS DE OBRAS EIRELI - ME.	24.916.240/0001-07	ENGENHEIRO IDENTIFICADO NA PROPOSTA	CREA : NÃO IDENTIFICADO NA PROPOSTA	465.011,41	NÃO	APRESENTOU PROPOSTA SEM NENHUMA IDENTIFICAÇÃO OU ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO. AUSÊNCIA DE PLE PARTE INTEGRANTE DO ORÇAMENTO.
12	A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME	15.621.138/0001-85	ENGENHEIRO FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA	CREA RN 2637-D	538.229,16	NÃO	APRESENTOU PROPOSTA DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA CONFORME ORÇAMENTO BÁSICO FORNECIDO. APRESENTOU CRONOGRAMA DE PLE E PLE COM VALORES DIVERGENTE DO CRONOGRAMA DO ORÇAMENTO APRESENTADO. CRONOGRAMA APRESENTADO SEM PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO POR PERÍODO, DIVERGINDO DO BÁSICO.
13	WU CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI - EPP	10.932.123/0001-14	ENGENHEIRO CARLOS AUGUSTO MORAIS FERREIRA GOMES	CREA 9242-D	544.436,29	NÃO	APRESENTOU PROPOSTA DE ORÇAMENTO COM AUSÊNCIA DE VALOR UNITÁRIO S/ BDI, APRESENTANDO VALOR UNITÁRIO APENAS C/ BDI, DIVERGINDO DO ORÇAMENTO BÁSICO. NÃO APRESENTOU A PLE PARTE INTEGRANTE DO ORÇAMENTO. CRONOGRAMA APRESENTADO SEM PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO POR PERÍODO, DIVERGINDO DO BÁSICO.
14	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI - ME	29.043.990/0001-27	ENGENHEIRO CIVIL HUMBERTO LEAL	LUIZ CREA - REGISTRO Nº 0600298000	457.369,35	NÃO	APRESENTOU PLANILHA DE ORÇAMENTO, COMPOSIÇÃO DE CUSTOS, CRONOGRAMA COM AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO EM DIVERSAS PÁGINAS DA PROPOSTA. NÃO APRESENTOU A PLE PARTE INTEGRANTE DO ORÇAMENTO. ORÇAMENTO APRESENTADO COM AUSÊNCIA DE VALOR UNITÁRIO S/ BDI, APRESENTANDO VALOR UNITÁRIO APENAS C/ BDI, DIVERGINDO DO ORÇAMENTO BÁSICO.
15	CONSTRUTORA EXITO ELIRELI EPP	03.147.269/0001-93	ENGENHEIRO PINHEIRO FALCÃO JOCELIO	CREA 13.638-D	555.992,70	SIM	APRESENTOU PROPOSTA DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA E PLE CONFORME ORÇAMENTO BÁSICO FORNECIDO.

CARIRIÁÇU-CE, 03 DE NOVEMBRO DE 2021.

Eng.º João Bosco Pereira Araújo
CREA - PE 18.083 - D.

